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CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAÎTRISE 
D'OUVRAGE POUR LA CREATION DES AIRES DE STATIONNEMENT  

 DU CLOS ET D’ANSALDI II A AURIOL –  
TERRITOIRE DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE  

 

 
 
Entre les soussignés : 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence – Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne 

et de l’Etoile, 
 

Dont le siège est sis : 932, avenue la Fleuride, 13400 AUBAGNE  
 

représenté par  Son Président en exercice régulièrement habilité à signer la 

présente convention par délibération n° …………… du Conseil 
de Territoire en date du 13 avril 2021 

 

ci-après désigné    « le Territoire» 
 

 
Et : 
 

 
La Commune d’Auriol, 

 
Dont le siège est sis : Hôtel de Ville, Place de la Libération 13390 AURIOL 
 

Représentée par son Maire en exercice, dûment habilité pour intervenir en cette qualité 
aux présentes, et domiciliée audit siège 

 
Ci-après désignée par « la Commune » 
 

 
PREAMBULE 

 
 
En application des dispositions de l'article L 5218-2 du CGCT, la Métropole est 

compétente en matière « d’aires et parcs de stationnement », depuis le 1er janvier 2018. 
 

Elle a donc normalement vocation à se substituer à cette date à la commune pour 
l’exécution des opérations de travaux au jour du transfert de ladite compétence. 
 

Elle souhaite répondre à la demande de la commune par la réalisation de nouveaux 
aménagements qui vont améliorer l’offre de stationnement en centre-ville. Ces 

équipements s’inscrivent dans la dynamique de soutien du commerce de proximité 
pendant cette période de crise sanitaire et vont accompagner la livraison dans l’année 
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des derniers programmes immobiliers. Les aires de stationnement du Clos et d’Ansaldi 

II seront réalisés en prenant en compte les nouvelles recommandations en matière de 
traitement des eaux pluviales et d’insertion paysagère. 

 
Dans le cadre de ces nouvelles opérations, le Territoire et la Commune se sont 

accordées pour investir la Commune de la totalité des prérogatives de maîtrise 
d'ouvrage afférentes aux opérations objet de la présente convention afin que la 
commune puisse inclure ces travaux dans son programme d’aménagement de voirie qui 

sera suivi ses services municipaux. 
 

Cette dévolution prend la forme d'une convention de transfert temporaire de maîtrise 
d'ouvrage au sens du II de l'article 2 de la n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. 

 
 

CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

En application des dispositions de l'article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre 
privée, la présente convention a pour objet d'organiser les modalités de transfert à la 

Commune de la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des opérations dénommées : 
 

1. Création et aménagement de l’aire de stationnement du Clos, 
 

Les travaux concernent la création d’une nouvelle aire de stationnement sur 2200m² 

en continuité de l’Huveaune et à proximité du centre-ville sur un terrain appartenant à 
la commune et qui sera cédé au Territoire à l’issue des travaux. Cet espace à proximité 

du parc de la confluence et de la salle de spectacle permettra de mutualiser le 
stationnement et de proposer au SMBVH d’étudier à terme une liaison piétonne. 
Cet équipement répondra aux nouvelles recommandations en terme d’infiltration et de 

dépollution des sols. Les revêtements seront réalisés en matériaux poreux avec une 
voie centrale en enrobé.  

Une noue paysagère et une glissière bois délimiteront l’équipement en maintenant un 
espace vert suffisant en bordure de l’Huveaune pour permettre la rétention et la 

déambulation des piétons. 
Un éclairage LED et un portique viendront compléter ce dispositif. 

 

2. Extension et aménagement de la tranche II de l’aire de stationnement 

d’Ansaldi, 

Les travaux consistent à prolonger l’aménagement du parking existant qui va se réaliser 
en plusieurs tranches. Cette première extension sur une parcelle de 400m² permettra 

d’accroitre sa capacité sur un terrain maitrisé par la commune qui sera à terme cédé au 
Territoire. L’aménagement sera réalisé dans la continuité des revêtements qui ont été 

mis en place lors de la rénovation du parking existant en 2019. Il participe à l’infiltration 
des eaux de pluie, réduise le ruissellement et les rejets directs sur l’Huveaune. 
Un mur de soutènement et un garde-corps viendront sécurisés cet espace au bord de 

l’Huveaune.  
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Par la présente convention, les parties décident que le Territoire, au titre de la 

compétence « aires et parcs de stationnement », dont elle est investie au 1er janvier 
2018, transfère temporairement sa maîtrise d'ouvrage à la Commune pour la réalisation 

de ces opérations, sous le pilotage opérationnel des équipes du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile. 

 
En conséquence, la Commune aura seule la qualité de maître d'ouvrage pour l'ensemble 
des études et des travaux se rapportant aux opérations désignées ci-dessus. 

 
 

ARTICLE 2 : PRÉROGATIVES DE LA COMMUNE 
 
La Commune assume sur le plan administratif et technique, l'étude et la réalisation de 

l’ensemble des opérations visées à l'article 1er de la présente convention dans le respect 
de la législation et réglementation applicables. 

 
Dans de cadre de sa mission, la Commune fait son affaire du choix des titulaires des 
marchés publics liés à la réalisation des opérations et applique ses propres règles (seuils 

de procédure, Commission d'Appel d'Offres, etc.). De manière identique, la Commune 
signe les marchés et les exécute. La Commission d'Appel d'Offres de la Commune sera 

exclusivement compétente pour attribuer ces marchés. 
 
En tant que de besoin et en fonction de l'avancement de l’opération à la date d'entrée 

en vigueur de la présente convention, la Commune sera compétente pour : 
 

 Lancer toute étude relative à l'ensemble des opérations (y compris procédures 
réglementaires et relevés spécifiques) 

 Conclure, signer et exécuter les contrats et marchés correspondants 

nécessaires à la réalisation des opérations et procéder au paiement des 
entreprises, 

 S'assurer de la bonne exécution des marchés,  
 Obtenir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux, 

notamment les autorisations de voirie pour les parties d'ouvrages relevant de 

ce domaine et les arrêtés de circulation correspondants 
 Assurer le suivi des travaux 

 Assurer la réception des ouvrages 
 Fournir au Territoire la totalité des DOE et DIUO se rapportant aux travaux et 

aménagements réalisés 
 Suivre l'année de garantie de parfait achèvement 
 Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec 

les entrepreneurs, maîtres d’œuvre et prestataires intervenant dans 
l'opération jusqu'à l'expiration du délai de parfait achèvement 

 Et plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l'exercice de sa 
mission. 

 

 
ARTICLE 3 : FINANCEMENT 

 
Les coûts des opérations objet des présentes dépenses doivent être couverts 
conformément aux plans de financement arrêtés par la Commune et figurant en annexe. 
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Si des recettes affectées par la Commune au financement des opérations sont, en tout 

ou partie, perçues par le Territoire en application du transfert de compétence objet de 
la présente convention, elles font l’objet d’un reversement à la Commune qui les 

emploie exclusivement au paiement des coûts des opérations ou des travaux décidés. 

La Commune ne percevra aucune rémunération à raison des missions réalisées en 

qualité de maître d'ouvrage temporaire au titre des présentes. 

Sauf modification résultant d'un accord ultérieur des parties, la Commune sera 
cependant remboursée, dans la limite du plan de financement, par le Territoire à l'euro 

/ l'euro, en ce inclus la TVA, des dépenses exposées pour la réalisation des opérations. 
 

 
ARTICLE 4 : MODALITES DE FINANCEMENT 
 

La Commune procédera à des appels de fonds trimestriels en fonction des dépenses 
prévues pour le semestre suivant. Le cas échéant, l'échéancier des versements sera 

ajusté et présenté au territoire chaque année avant le 30 Juin pour prévoir l'inscription 
des crédits de paiement au budget d'investissement pour l'année suivante. 
 

Une avance sera susceptible d’être octroyée à la commune sur sa demande expresse 
motivée et dans la limité de 50% du montant du programme annuel des travaux tels 

que prévu au plan de financement annexé à la présente convention. 
 
La Commune pourra présenter des appels de fonds avant d'avoir dépensé la totalité des 

sommes déjà perçues, dès lors qu'elle peut justifier de besoins à venir pour le semestre 
suivant d'un montant supérieur aux sommes disponibles. 

 
Chaque appel de fonds devra être justifié et comprendre : 
 

1 – un récapitulatif certifié par le Trésorier des dépenses réalisées sur les sommes 
précédemment perçues ainsi qu'une copie des factures acquittées ; 

2 – un planning prévisionnel des travaux et dépenses à venir établi par le maître 
d’œuvre de l'opération et, le cas échéant, une copie des marchés de travaux ou du DCE 
en cours de consultation ; 

et ce dans la limite de l’enveloppe allouée à l'opération. 

 

En cas de besoin de financement non prévu au semestre précédent, la Commune pourra 
procéder à une demande complémentaire d'appel de fonds, dûment justifiée. 

 
L'engagement financier de la Commune ouvre droit pour le Territoire à l'attribution du 
FCTVA compte tenu des dépenses d'investissement réalisées dans le cadre de 

l’opération désignée. Aussi le Territoire versera à la Commune la totalité des sommes 
dues en TTC et le Territoire procédera au recouvrement du FCTVA 

 
 
 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE RÉCEPTION ET DE REMISE DES OUVRAGES ET 
EXPLOITATION 

 
La Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront 
les entreprises, le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier et le ou les représentants 
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du Territoire. Cette visite donnera lieu à l'établissement d'un compte-rendu qui reprend 

les observations présentées par les parties, chacune pour les ouvrages la concernant, 
et qu'elles entendent voir réglées avant d'accepter la réception. 

 
La Commune s'assurera ensuite de la bonne mise en œuvre du processus de réception 

des travaux en y associant Le Territoire. La Commune transmettra ses propositions au 
Territoire qui fera connaître son avis et ses éventuelles observations à la Commune 
dans les vingt jours calendaires suivant la réception des propositions de celle-ci. Le 

défaut de décision des parties dans ce délai vaut accord tacite pour les propositions de 
la Commune. 

 
Postérieurement à la réception, la Commune devra fournir au Territoire les éléments de 
récolement, faire la synthèse et établir le dossier complet des ouvrages exécutés (DOE), 

dont la remise devra s'effectuer dans un délai de quatre mois maximum après la 
réception des ouvrages. 

 
Le dossier comprendra notamment : 

 le procès-verbal de réception des ouvrages et levée des réserves 

 tous documents contractuels, techniques, administratifs relatifs aux ouvrages 
(plan de récolement, DUIO...). 

 
Les ouvrages seront remis au Territoire après réception des travaux notifiée aux 
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui 

incombent pour permettre une mise en service immédiate de la voie concernée et des 
places de stationnement. 

 
La commune gardant à sa charge l’entretien des arbres et de l’aménagement paysager 
qui pourraient accompagner ce projet. 

 
Entrent dans la mission de la Commune la levée des réserves de réception et la mise 

en jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles. Les autres parties doivent lui 
laisser toutes les facilités pour assurer ces obligations. 
 

Toutefois, en cas de litige au titre des garanties biennales ou décennales, toute action 
contentieuse reste de la seule compétence du Territoire. 

 
 

 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES 
 

La Commune est responsable, à l’égard du Territoire et des tiers, des éventuels 
dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses 

obligations dans le cadre de la présente convention. 

 

Elle est en outre responsable, à l’égard du Territoire et des tiers, des éventuels 

dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont 
été fixées par la présente convention. 
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ARTICLE 7 : ASSURANCES 

 
Chaque partie doit être titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile 

générale couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle est 
susceptible d'encourir vis à vis des tiers à propos de tous les dommages corporels, 

matériels et immatériels consécutifs ou non pouvant survenir tant pendant la période 
de construction qu'après achèvement des travaux. 
 

De plus, la Commune vérifiera que les sociétés et entreprises auxquelles elle aura 
recours disposent des assurances garantissant leurs responsabilités civile et décennale. 

 
 
 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention entrera en vigueur au plus tôt à compter du 1er  Mai 2021 et en 
tout état de cause à compter de la date de signature par l'ensemble des parties et après 
accomplissement des formalités de transmission aux services en charge du contrôle de 

légalité. 
 

Elle est conclue pour la durée des études, de la réalisation des travaux et prendra fin à 
l’issue de l’année de garantie de parfait achèvement. 
  

 
 

 
ARTICLE 9 : SUIVI DE L'OPERATION 
 

La Commune laissera au Territoire et à ses agents dûment habilités, libre accès aux 
dossiers concernant l’opération. 

 
Le Territoire adressera ses observations éventuelles à la Commune et s'interdira toute 
ingérence dans les relations de la Commune avec ses contractants. 

 
Le Territoire et la Commune organiseront les échanges nécessaires entre services pour 

le suivi des opérations et la circulation de l'information. 
 

 
 
ARTICLE 10 : RÉSILIATION 

 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements pris dans le 

cadre de la présente convention ou pour motif d'intérêt général, l'une ou l'autre des 
parties pourra résilier de plein droit ladite convention par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, à l'issue d'un délai d'un mois suivant une mise en demeure 

restée sans effet. 
La présente convention pourra également être résiliée de manière unilatérale par le 

Territoire dans l’hypothèse où au titre des exercices budgétaires à venir, celle-ci ne 
disposerait des ressources satisfaisantes pour la prise en charge des coûts relatifs aux 
opérations en cause. 
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ARTICLE 11 : LITIGES 

 
Les parties conviennent de régler à l'amiable les différents éventuels qui pourraient 

survenir au cours de l'exécution des présentes. 
 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention, tant pour ce 
qui concerne son interprétation que son exécution, et à défaut d'accord amiable entre 
les parties, seront portés devant le Tribunal Administratif de Marseille. 

 

 
* * * * * 

* * * 
* 

Fait le                         à 

 
 

En trois exemplaires originaux 
 

Pour la Commune  

 

Pour le Conseil de Territoire du Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile  

 

Le Maire 
 
 

 
 

 
 

 

Le Président 
Serge PEROTTINO. 
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A N N E X E 1 

 
 

Compétences « aires et parcs de stationnement », 

Activité assujettie à la TVA. 

 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPERATION 1 
 
 
 

Libellé de l’opération 
Création et aménagement de l’aire 

de stationnement du Clos 

DEPENSES (€) HT  TVA TTC 

Nature 
Aires 

Stationnement 
  

Travaux de Voirie 183 333.3 36 666.7 220 000.0 

TOTAL 
 

183 333.3 
 

36 666.7 220 000.0 

 
 
 

FINANCEMENT (€) HT  

Financeurs Dispositif  

Métropole  Autofinancement  183 333.3 

TOTAL 183 333.3 
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PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPERATION 2 
 
 
 

Libellé de l’opération 
Extension et aménagement de 

la tranche II de l’aire de 

stationnement d’Ansaldi 

DEPENSES (€) HT  TVA TTC 

Nature 
Aires 

Stationnement 
  

Travaux de Voirie 58 333.3 11 666.7 70 000.0 

TOTAL 58 333.3 11 666.7 70 000.0 

 
 
 

FINANCEMENT (€) HT  

Financeurs Dispositif  

Métropole  Autofinancement  58 333.3 

TOTAL 58 333.3 
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