
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU 
CONSEIL DE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

 
 
 
APPROBATION DE LA CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
ENTRE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE ET LA COMMUNE 
D’ENSUES-LA-REDONNE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX 
D’AMELIORATION ET DE CREATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DES VOIES 
DANS LES QUARTIERS CHANTEGRIVE, BESQUENS ET MAUFATAN : 
PROGRAMMATION 2022 
 
Depuis sa création, la Métropole est compétence en matière de « création, aménagement et entretien 
de voirie », sur le périmètre du territoire Marseille Provence. A ce titre, elle est maître d’ouvrage de 
l’ensemble des travaux impactant le domaine public routier métropolitain. 

Dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité, le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-
Rhône, a indiqué à plusieurs reprises que la compétence de la Métropole en matière d’aménagement 
métropolitain incluait l’éclairage public, « en tant qu’élément indissociable de la compétence voirie. » 
Dès lors, il appartient à la Métropole d’assurer pleinement cette compétence. 

Cependant, dans l’immédiat, la Métropole ne dispose pas des moyens humains et matériels 
nécessaires à l’exercice de cette mission, dans la mesure où le transfert de l’éclairage public des 
voies communales n’a pas encore donné lieu à une évaluation de la charge transférée par la 
Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT). 

Une convention de gestion a ainsi été conclue entre la Métropole et la commune d’Ensuès-la-
Redonne pour les opérations de fonctionnement et de grosses réparations afférents à l’éclairage 
public des voies. 

Dans le même esprit et dans un souci de conduite optimale des opérations lancées avant le transfert, 
il est apparu souhaitable que les communes poursuivent l'accompagnement de certaines opérations 
d’investissement. 

A cette fin, les articles L 2422-5 à L 2422-11 du Code de la Commande Publique permettent à la 
Métropole de confier, par convention de mandat, certaines des attributions relevant de la sa maîtrise 
d'ouvrage à l’une de ses communes membres.  

 

Conformément à ces dispositions, le Bureau de la Métropole avait initialement approuvé, par 
délibération n°VOI 012-7023/19/BM en date du 24 octobre 2019, une convention de maitrise 
d’ouvrage déléguée avec la commune d’Ensues-la-Redonne pour la réalisation d’opérations 
d’éclairage public. Un avenant à cette convention a ensuite été approuvé par délibération du Bureau 
n°VOI 016-7613/19/BM en date du 19 décembre 2019. Toutefois, ces actes n’ont jamais été signés 
par les parties. 

Ainsi, la présente convention vise à régulariser le mandat de maîtrise d’ouvrage donné à la Commune 
d’Ensuès-la-Redonne, au titre des travaux d’amélioration et de création de l’éclairage public dans les 
quartiers Chantegrive, Besquens et Maufatan, initiés en 2019.  

Le montant des dépenses prévisionnelles de cette opération a été fixé à hauteur de 73 297 € TTC. 
 

Ces dépenses seront compensées pour la Métropole par : 
- un fonds de concours dont la commune se porte redevable à hauteur de 18 353 €,  
- la récupération du FCTVA pour un montant de 12 024 €  
- l’attribution d’une subvention par le Département à hauteur de  24 375 € 
- et un prélèvement sur l’attribution de compensation équivalent à 18 545 €. 
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Convention de Maitrise d’ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille 
Provence et la commune d’Ensuès-La-Redonne pour la réalisation des travaux 
d’amélioration et de création de l'éclairage public des voies, dans les quartiers 

Chantegrive, Besquens et Maufatan : programmation 2022 

 
La Métropole Aix-marseille-Provence, 
Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 MARSEILLE 

Représentée par le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, Monsieur 
Roland GIBERTI, dument habilité par délibération du Conseil de Territoire 
n°……………………………en date du 27 juin 2022,  

Désignée ci-après « La Métropole » 

 
D’une part, 
 
La commune d’Ensuès-La-Redonne 

Dont le siège est sis : 15 avenue du Général de Monsabert, 13 820 Ensuès-La-

Redonne. 

Représentée par son Maire, Monsieur Michel ILLAC, dûment habilité pour intervenir 

en cette qualité aux présentes ; 

Désignée ci-après « la Commune » 

 
D’autre part 
 

Ensemble dénommées « Les Parties » 
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PREAMBULE 
 

Depuis sa création, la Métropole est compétence en matière de « création, 
aménagement et entretien de voirie », sur le périmètre du territoire Marseille Provence. 
A ce titre, elle est maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux impactant le domaine 
public routier métropolitain. 

Dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité, le Préfet de Région, Préfet des 
Bouches-du-Rhône, a indiqué à plusieurs reprises que la compétence de la Métropole 
en matière d’aménagement métropolitain incluait l’éclairage public, « en tant 
qu’élément indissociable de la compétence voirie. » Dès lors, il appartient à la 
Métropole d’assurer pleinement cette compétence. 

Cependant, dans l’immédiat, la Métropole ne dispose pas des moyens humains et 
matériels nécessaires à l’exercice de cette mission, dans la mesure où le transfert de 
l’éclairage public des voies communales n’a pas encore donné lieu à une évaluation 
de la charge transférée par la Commission Locale d’évaluation des Charges 
Transférées (CLECT). 

Une convention de gestion a ainsi été conclue entre la Métropole et la commune 
d’Ensuès-la-Redonne pour les opérations de fonctionnement et de grosses 
réparations afférents à l’éclairage public des voies. 

Dans le même esprit et dans un souci de conduite optimale des opérations lancées 
avant le transfert, il est apparu souhaitable que les communes poursuivent 
l'accompagnement de certaines opérations d’investissement. 

A cette fin, les articles L 2422-5 à L 2422-11 du Code de la Commande Publique 
permettent à la Métropole de confier, par convention de mandat, certaines des 
attributions relevant de la sa maîtrise d'ouvrage à l’une de ses communes membres.   

Ainsi, la présente convention vise à régulariser le mandat de maîtrise d’ouvrage donné 
à la Commune d’Ensuès-la-Redonne, au titre des travaux d’amélioration et de création 
de l’éclairage public dans les quartiers Chantegrive, Besquens et Maufatan, réalisés 
en 2019, 

 
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet du contrat 
Conformément aux articles L 2422-5 à L 2422-11 du Code de la commande publique, 
le présent contrat a pour objet de confier à la Commune, la réalisation, au nom et pour 
le compte de la Métropole, sous son contrôle et dans le respect du programme (décrit 
en annexe 1) et de l'enveloppe financière prévisionnelle (figurant en annexe 2) , les 
missions de maîtrise d’ouvrage visées à l'article 2 de la présente convention. 
 
Article 2 : Contenu de la mission déléguée 

La Métropole donne mandat à la Commune pour assurer la maîtrise d’ouvrage des 
travaux nécessaires à la rénovation de l’éclairage public métropolitain sur les voies 
des quartiers Chantegrive , Besquens et Maufatan, situés sur le territoire de la 
Commune. 
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La Commune s’est en effet engagée dans un double processus de maitrise des 
dépenses d’énergie avec un perfectionnement des sources et du matériel d’éclairage 
public, mais aussi dans la modernisation et extension de son réseau d’éclairage public 
dans des espaces nouveaux ou pour des réseaux vétustes afin de satisfaire 
l’ensemble de ses administrés. 
 
Dans le cadre de cette opération, la Métropole délègue ainsi à la Commune tout ou 
partie des éléments suivants, en fonction de l'état d'avancement de l'opération : 
 
-  délivrance des ordres de service du marché, 
-  suivi de la bonne exécution des travaux, 
-  vérification des décomptes de travaux, 
-  règlement des avances au titulaire, 
-  proposition à la Métropole des avenants éventuels, 
-  établissement et remise à la Métropole du dossier complet comportant tous 
documents contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au éventuels 
avenants, 
-  mise en œuvre des garanties contractuelles, 
-  paiement des acomptes, 
-  vérification du décompte final, 
-  établissement et notification du décompte général et définitif, 
-  règlement amiable des litiges éventuels, 
-  paiement du solde, 
-  organisation des opérations de réception des travaux en présence du 
représentant de la Métropole. 
 
Gestion administrative 
 
-  procédures de demandes d'autorisations administratives ; 
-  permis de démolir, de construire, ou autres autorisations administratives ; 
-  occupation temporaire du domaine public ;  
-  relations avec les concessionnaires, autorisations ; 
-  d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon 
déroulement de l'opération ; 
 
Actions en justice 
 
-  litiges amiables. Le traitement amiable des litiges par la Commune doit se faire 
dans le cadre de l’enveloppe financière. Un accord préalable de la Métropole est 
nécessaire avant toute transaction si le montant maximum de la convention de gestion 
est atteint. 
-  constitution de dossier et fourniture à la Métropole de toutes les pièces 
nécessaires ou pertinentes dans le cadre de litiges devant les juridictions 
compétentes. 
 
La Commune ne pourra agir en justice tant en demande qu’en défense pour le compte 
de la Métropole sauf en cas d’urgence impérieuse pour les actions conservatoires et 
interruptives de déchéances relatives aux missions confiées 
 
Subventions 
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-  veille sur les subventions possibles et optimisation des financements ; 
-  fourniture des pièces nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers de 
subvention conformément aux règlements financiers des organismes concernés. 
 
La Commune constitue les dossiers de demande de subvention et les transmet à la 
Métropole afin que cette dernière dépose les dossiers auprès des financeurs en son 
nom. La Métropole s’engage à mettre en œuvre les meilleures diligences pour le 
portage de ces demandes. Au demeurant, la Métropole ne peut être tenue pour 
responsable de la non-attribution d’une subvention ayant fait l’objet d’une demande. 
 
La Métropole est tenue de tenir informée la Commune du suivi et de l’aboutissement 
des demandes de subvention. 
 
La Commune transmettra les éléments nécessaires aux appels de fonds et au solde 
pour les dossiers bénéficiant d’une subvention concomitamment aux demandes de 
remboursement (cf. art. 4.5). 
 
Article 3 : Conditions d’exécution de la mission 
 
Article 3.1 Responsabilités 

La Commune est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 
1991 et suivants du Code civil. 
 
Sa responsabilité sera engagée dans la mesure où elle aura manqué aux obligations 
figurant dans la présente convention. 
 
Dans les actes qu'elle devra réaliser pour la bonne fin de sa mission, la Commune 
devra avertir les intervenants qu'elle agit au nom et pour le compte de la Métropole. 
 
Elle prendra toutes les dispositions pour que la réalisation de l'opération de travaux 
intervienne dans le respect de l'enveloppe financière fixée par le marché et figurant 
dans la présente convention. 
 
La Commune a un devoir général d'information de la Métropole. Un comité de pilotage 
pourra être mis en place avec des réunions trimestrielles destinées à rendre compte 
de l’état d'avancement de l'opération. 
 
La Commune doit avertir sans délai la Métropole de toute modification susceptible 
d'entraîner une modification du programme, du délai de livraison ou de l'enveloppe 
financière : elle ne doit, en la matière, prendre aucune décision. 
 
Article 3.2 Contrôle des opérations par la Métropole 

Pour permettre à la Métropole d'effectuer un contrôle technique des missions confiées 
dans le cadre du présent mandat, la Commune s'engage à inviter la Métropole aux 
comités techniques et comités de pilotage des missions confiées. 
 
Les services de la Métropole pourront suivre le chantier et y accéder à tout moment. 
Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'à la Commune et non 
directement aux entrepreneurs. 
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La Commune ne pourra notifier aux entreprises sa décision relative à la réception de 
l'ouvrage qu'avec l'accord exprès de la Métropole. La Métropole s'engage à répondre 
dans un délai de 10 jours à compter de la réception du projet de décision. A défaut de 
réponse et uniquement en cas de réception sans réserve, son accord est considéré 
comme acquis. 
 
Dans le cas où les représentants de la Commune relèveraient des défauts ou des 
vices apparents lors de la visite des lieux, l'accord préalable de la Métropole pour 
prononcer la réception ne pourra être qu'exprès. Cet accord sera sollicité dans les 10 
jours suivant cette visite. 
 
Par ailleurs, si la réception intervient avec des réserves, la Commune invitera les 
représentants de la Métropole aux opérations préalables à la levée de celles-ci. 
 
La Métropole deviendra propriétaire des ouvrages à compter de la date de prise d'effet 
de la réception. 
 
La Métropole pourra prendre possession des ouvrages dès leur réception ; en cas de 
réserves, cette prise de possession sera différée à la date de constat de levée des 
réserves ; en cas de livraisons échelonnées la prise de possession pourra intervenir à 
chaque livraison partielle.  
 
Article 4 : Modalités financières  
 
Article 4.1 Rémunération 

La réalisation par la Commune des missions et tâches objets de la présente convention 
ne donne lieu à aucune rémunération. 

 

Cependant, la prise en charge des dépenses exposées par la Commune pour 
l'exercice des missions et tâches qui lui sont confiées par la présente convention 
intervient selon les modalités exposées ci-dessous. 
 
Article 4.2 Dépenses liées à l’exercice de la mission objet de la convention 

Les dépenses engagées par la Commune dans le cadre des missions confiées dans 
la présente convention doivent être liées au programme d’investissement présenté en 
annexe 1 de la présente convention. 
 
La Commune sera remboursée, dans la limite du plan de financement, par la Métropole 
à l'euro / l'euro, en ce inclus la TVA, des dépenses exposées pour la réalisation de 
l'opération. 
 
L'engagement financier de la Commune ouvre droit pour la Métropole à l'attribution du 
FCTVA compte tenu des dépenses d'investissement réalisées dans le cadre de 
l’opération désignée. 
 
La Commune mandataire exécutera donc les dépenses pour un montant TTC, au nom 
et pour le compte de la Métropole. Elle sera remboursée en TTC par la Métropole qui 
procédera au recouvrement du FCTVA. 
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Ainsi, la comptabilisation au sein de la Commune des dépenses relatives à la 
convention doit être effectuée TTC. 
 
Article 4.3 compensation  
 
 
Dans l’attente de l’évaluation, par la Commission Locale d’évaluation des Charges 
Transférées (CLECT), des charges liées à au transfert de l’éclairage public, l’opération 
doit être budgétairement neutre pour la Métropole, conformément au plan de 
financement en annexe. 
 
Conformément au bilan financier prévisionnel de l'opération figurant en annexe 3 de la 
présente convention, l’attribution de compensation prévisionnelle de la Commune sera 
minorée d’un montant total de 18 545 € (dix-huit mille cinq cent quarante-cinq 
euros). 
 
L’évaluation du transfert de charges associé à l’éclairage public par la CLECT rendra 
caduque ce prélèvement sur l’attribution de compensation sans effet rétroactif sur 
l’attribution de compensation des exercices antérieurs. 
 
En cas de modification du plan de financement (octroi d’une subvention par le 

département notamment), ou de décalage dans l’exécution des travaux, les montants 

et la programmation de la compensation financière de la Commune seront réajustés 

par voie d’avenant. 

Une subvention a été précédemment accordée par le Département des Bouches-Du-

Rhône pour l’opération spécifique mentionnée ci-dessous, la participation de la 

Commune a été revue en conséquence :  

N° de Dossier : AC-011070 : 
CT1 ENSUES-LA-REDONNE : Amélioration et création de l'éclairage public au 
lotissement Chantegrive, quartiers Besquens et Maufatan 
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Article 4.4 participation de la Commune 
 
La Commune s’engage à verser à la Métropole un fonds de concours faisant l’objet 
d’une convention dédiée qui en précise les modalités. 
 
Le montant prévisionnel de ce fonds de concours pour l’année 2022 s’élève à 18 353 
€ (dix-huit mille trois cent cinquante-trois euros) conformément à l’annexe 3. 
 
L’évaluation du transfert de charges associé à l’éclairage public par la CLECT sera 
sans incidence sur la participation de la Commune par un fonds de concours. 
 
En cas de modification du plan de financement (octroi d’une subvention par le 

département notamment), ou de décalage dans l’exécution des travaux, les montants 

et la programmation de la participation de la Commune seront réajustés par voie 

d’avenant. 

 

Article 4.5 exécution financière 

 

Dans la comptabilité de la Commune, le compte 458 « Opérations pour le compte de 

tiers » enregistre les opérations effectuées par la Commune en qualité de mandataire. 

Le compte 458 est ouvert dans la comptabilité du mandataire qui exécute, en vertu de 

la présente convention, l’exercice de tout ou partie des attributions de la maîtrise 

d’ouvrage pour le compte de l’établissement mandant.  

Il est subdivisé de la manière suivante : -  4581 « Dépenses » -  4582 « Recettes »  

La Commune produira un décompte final des opérations réalisées en dépenses et en 

recettes exécutées sur le compte 458, accompagné d’une copie des factures ou de 

toute autre pièce justificative conformément à la rubrique 49422 de l’article D.1617-19 

du CGCT, ainsi qu’une attestation du comptable certifiant que les paiements et les 

encaissements ont été effectués par ce dernier. 

Suite à la réception des décomptes, la Métropole remboursera les dépenses TTC et 

percevra les recettes TTC. Elle appellera concomitamment la part de fonds de 

concours correspondante. 

La Commune produira le décompte dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice. 

Le montant définitif des remboursements, compensation et participations sera arrêté 

dans la limite des dépenses exposées par la Commune sur la période de la convention 

et conformément au bilan financier retraçant les opérations réalisées au titre de la 

présente convention mentionné ci-dessus.   

 
Article 5 : Entrée en vigueur, durée et résiliation de la convention 
 
 
Article 5.1 Entrée en vigueur 
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La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification à la 
Commune. 
 
 
Article 5.2 Durée 

La présente convention cessera de produire ces effets à la fin de l’exécution financière. 
 
La Commune sera tenue de remettre à la Métropole, en fin de mission : 

 L'ensemble des études et dossiers afférents à cette opération, 

 Une collection complète des plans des ouvrages tels qu'ils auront été 
effectivement exécutés, dont une version numérique, 

 Tous les documents, notices d'emploi ou d'entretien (etc.) nécessaires à 
l'entretien et à l'exploitation, 

 Tous les dossiers de mise en œuvre des garanties. 
 
Ces documents seront la propriété de la Métropole qui pourra les utiliser sous réserve 
des droits des architectes et concepteurs relevant de leur propriété intellectuelle. 
 
 
 
Article 5.3 Résiliation 
 
Le non-respect par l’une ou l’autre des parties des termes de la présente convention 
entraînera après discussion et désaccord persistant entre les parties au-delà de 60 
jours maximum, la résiliation de celle-ci signifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
La résiliation de la présente convention pourrait être prononcée, par l’une ou l’autre 
des parties, pour une des raisons suivantes : 
- pour cause d’intérêt général 
- en cas de manquement grave, par l’une des parties, à ses obligations. 
 
En cas de résiliation, la Métropole est tenue de s’acquitter auprès de la Commune, de 
toutes les dépenses engagées par elle à la date de résiliation, sur présentation d’un 
état récapitulatif assorti des justificatifs correspondants. 
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Article 6 Litiges 

Les parties s'engagent, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
présente convention, à rechercher toute voie amiable de règlement avant de soumettre 
le différent au tribunal administratif compétent. 
 
Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention sera porté 
devant le Tribunal Administratif de Marseille. 
 
 
 
 

* * * * * 
* * * 

* 
Fait le                         à 
En trois exemplaires originaux 
 
 
Pour la Commune de                                         Pour le Conseil de Territoire  
Ensuès-La-Redonne    Marseille Provence  

Métropole Aix-Marseille Provence 
 
 
Le Maire                                                             Le Président 
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Dans le cadre de cette opération, il a été prévu de continuer à moderniser, renforcer 
ou étendre le réseau d’éclairage dans différents secteurs : 
 
Rénovation du réseau d’éclairage public de Chantegrive : Relanternage : 
 
L’éclairage public des rues secondaires était assuré par des éclairages de type boules 
(Mazda D500 avec mâts octoconiques en acier d’une hauteur de 3,50m). Ils 
représentent 169 points lumineux de source ballon fluo (BF) sur les 449 que compte 
la commune soit 37% du parc de BF existant. Un relanternage s’avère être  
 
Rénovation du secteur des Besquens : Relanternage : 
 
Ce quartier résidentiel est desservi par une voie publique équipée d’un éclairage qui 
était très vétuste et est régulièrement en panne. L’objectif a été de remplacer 18 
lanternes par un équipement à LED identique à ce qui a déjà été fait par ailleurs afin 
de mettre en place un matériel homogène sur toute la commune. 
 
Renforcement de l’éclairage public dans le secteur du Maufatan : 
 
Il s’agit de mettre en sécurité un point sombre de ce quartier. 
 
 

  

Libellé Montant HT Montant TTC

PROGRAMMATION TRAVAUX 2019-2022 : Amélioration et 

création de l'éclairage public aux quartiers Chantegrive,  

Besquens et Maufatan

61 081 €          73 297 €          

TOTAL 61 081 €          73 297 €          

ANNEXE 1 : Liste des travaux
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2.1

Libellé Montant HT Montant TTC Financement

Retenue sur 

attributions de 

compensation

Fonds de 

concours

Subventions

FCTVA

TOTAL 61 081 €       73 297 €          TOTAL

Nature de la Dépense 2021 2022 2023 2024 Total

Travaux d'éclairage 

public
73 297 €                -  €                       -  €                          73 297 €                        

TOTAL -  €                    73 297 €                -  €                       -  €                          73 297 €                        

12 024 €                                                                

73 297 €                                                                

Echéancier prévisionnel de paiement

Travaux d'éclairage 

public
61 081 €          73 297 €            

18 545 €

18 353 €                                                                

24 375 €                                                                

Montant TTC

ANNEXE 2 : Plan de financement

PROGRAMMATION TRAVAUX 2019-2022 : Amélioration et création de l'éclairage public aux quartiers Chantegrive,  

Besquens et Maufatan

DEPENSES RECETTES
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2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Total dépenses TTC -  €                -  €                73 297 €          -  €                -  €                73 297 €          

Métropole -  €                -  €                36 898 €          -  €                -  €                36 898 €          

Subventions -  €                -  €                24 375 €          -  €                -  €                24 375 €          

FCTVA -  €                -  €                -  €                -  €                12 024 €          12 024 €          

Total -  €                -  €                61 273 €          -  €                12 024 €          73 297 €          

Attribution de compensation -  €                -  €                18 545 €          -  €                -  €                18 545 €          

Fonds de concours -  €                -  €                18 353 €          -  €                -  €                18 353 €          

Total 0 0 36 898 €          -  €                -  €                36 898 €          

ANNEXE 3 : Calcul des modalités de compensation

Financement

Compensation communale
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