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RD 65 

COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE 

--- 

 

RACCORDEMENT D’UNE VOIE NOUVELLE RESERVEE AUX TRANSPORTS EN COMMUN  

AU GIRATOIRE DES AUBEPINES 

 

CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE 

 

* 

* * 

 

L’an deux mille dix sept et le ________________ 

 

 

Entre les soussignés, 

 

le Département des Bouches-du-Rhône représenté par sa Présidente, Mme Martine Vassal, 

ès-qualités, dûment autorisée par délibération n° ___ de la commission permanente du Conseil 

départemental en date du ____________, désigné ci-après par « le Département », 

 

d’une part, 

 

et, 

 

la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement de coopération intercommunale régi par 

les articles L-5217.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, représentée 

par son président, M. Jean-Claude Gaudin agissant en vertu de la délibération n° ____ du 

conseil métropolitain en date du ________ désigné ci-après par « la Métropole Aix-

Marseille-Provence », 

d’autre part. 

 

 

 

PREAMBULE 

Dans le cadre de son plan de déplacement urbain, la Métropole Aix-Marseille-Provence 

souhaite étendre son offre de transport en commun et ainsi réaliser des voies réservées aux 

bus entre le carrefour de l’avenue de l’Europe et l’autoroute A51 dans les deux sens. 

Dans le sens Aix/A51 elle souhaite réaliser une voie de sortie réservée aux transports en 

commun qui se raccorderait au giratoire dit des Aubépines sur la RD 65, via le chemin des 

Piboules, sur la commune d’Aix-en-Provence. 

Cette opération nécessite la réalisation d’aménagement sur une section de voie de la RD 65, 

hors agglomération, afin de préserver le fonctionnement général du réseau routier local. 

Les aménagements consistent au raccordement d’une voie nouvelle au giratoire dit des 

Aubépines, sur la RD 65. 

Ce projet concerne la voirie départementale et nécessite la passation d’une convention de 

transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage afin d’autoriser la Métropole Aix-Marseille-

Provence à intervenir sur le domaine public du Département. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

En application de l’article 2 § II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 

d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée modifiée par ordonnance 

n° 2004-566 du 17 juin 2004, le Département décide de transférer de manière temporaire sa 

qualité de maître d'ouvrage à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour la réalisation des 

travaux cités à l’article 2. 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence sera seule compétente pour mener l’ensemble des 

procédures nécessaires à la réalisation de l’opération y compris celles nécessaires aux 

acquisitions foncières. 

 

En conséquence, la Métropole Aix-Marseille-Provence aura seule la qualité de maître 

d’ouvrage pour l’ensemble des travaux désignés ci-dessus. 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence sera exclusivement compétente pour la passation et 

l’exécution des marchés de travaux en vue de la réalisation de l’ouvrage. 

 

La commission d’appel d’offres de la Métropole Aix-Marseille-Provence sera exclusivement 

compétente pour attribuer ces marchés. 

 

Les projets seront soumis pour approbation au Département avant le lancement des procédures 

correspondantes par la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES OPERATIONS CONCERNEES 

 

L’opération consiste au raccordement d’une voie nouvelle réservée aux transports en commun 

sur le giratoire dit des Aubépines via le chemin des Piboules, sur la RD 65, du PR 2 + 650 au 

PR 2 + 700, sur la commune d’Aix-en-Provence. 

 

Les travaux comprendront l’ensemble des prestations liées à leur exécution, à savoir : 

 

- création de chaussée, 

- terrassement, 

- création d’un mur de soutènement du talus routier et autoroutier, 

- réalisation de trottoirs, 

- prolongement des trottoirs existants depuis le pont, 

- signalisation horizontale et verticale de police et directionnelle, 

- reprise du réseau hydraulique, 

- création de bandes cyclables. 

 

ARTICLE 3 – MISSION 

 

En raison du transfert temporaire de la qualité de maître d'ouvrage au profit de la Métropole 

Aix-Marseille-Provence, cette dernière assumera seule les attributs inhérents à cette fonction 

selon les modalités suivantes. 
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3.1 Détermination du programme 

Les ouvrages revenant au Département après la réalisation des travaux sous la maîtrise 

d'ouvrage de la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’ensemble des décisions relatives à leur 

définition sera pris conjointement par la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département 

selon les conditions suivantes. 

Le programme prévisionnel et l’enveloppe financière prévisionnelle seront arrêtés de manière 

conjointe entre le Département et la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 

3.2 Au titre de la « phase étude » 

La « phase étude » comprend les études de diagnostic, les études d’avant-projet et les études 

de projet. 

 

Les ouvrages revenant au Département après la réalisation des travaux sous la maîtrise 

d'ouvrage de la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’ensemble des décisions relatives à leur 

conception sera pris selon les conditions suivantes. 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence assumera seule la direction des études de diagnostic, 

d’avant-projet et de projet. 

 

Toutefois, à l’issue de chacune de ces phases, et en tout état de cause, à chaque fois qu’une 

décision déterminante dans la réalisation de l’ouvrage devra être prise, la Métropole Aix-

Marseille-Provence recueillera préalablement l’accord du Département. 

 

À cet effet, les dossiers correspondants seront adressés au Département par la Métropole Aix-

Marseille-Provence. Le Département notifiera sa décision à la Métropole Aix-Marseille-

Provence ou fera connaître ses observations dans le délai de trente jours suivant la réception 

des dossiers.  

 

À défaut, son accord sera réputé obtenu.  

 

Avant toute réalisation de travaux, le maître d’ouvrage pourra solliciter le Département afin de 

savoir si des données relatives à l’amiante sont déjà connues sur la portion de route concernée. 

Dans ce cas, et à la demande du maître d’ouvrage, le Département mettra à sa disposition, et à 

titre informatif, les éléments dont il dispose à propos de la présence d’amiante sur la section 

concernée. 

 

Ces éléments, qui pourront être transmis par le maître d’ouvrage à toute entreprise intervenant 

sur le chantier, ne dispensent absolument pas le maître d’ouvrage intervenant sur le domaine 

public routier départemental de procéder lui-même au diagnostic, conformément aux 

dispositions du code du travail. 

 

3.3 Acquisitions foncières 

La Métropole Aix-Marseille-Provence procèdera aux acquisitions foncières nécessaires à la 

réalisation du projet décrit ci-dessus et reversera le foncier acquis dans le domaine public 

routier du Département.  

 

3.4 Au titre de la « phase travaux » 

Au titre de la réalisation des travaux, la Métropole Aix-Marseille-Provence assurera seule les 

missions suivantes, sans que le Département ne puisse intervenir à quelque titre que ce soit : 
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- engager une consultation pour l’opération en vue de désigner le maître d’œuvre, le 

conducteur d’opération, le contrôleur technique, le coordinateur de sécurité et les 

entreprises, 

- conclure et signer les marchés correspondants pour la réalisation de l’ouvrage, 

- s’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises, 

- assurer le suivi des travaux, 

- assurer la réception de l’ouvrage, 

- engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les 

entrepreneurs, maîtres d’œuvre et prestataires intervenant dans l’opération, et garantir le 

Département de toute action menée à son encontre pour les travaux entrant dans l’objet de 

la présente convention, 

et, plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l’exercice de sa mission. 

 

Toutefois, le Département sera invité aux différentes réunions de chantiers. Il adressera ses 

observations à la Métropole Aix-Marseille-Provence (ou à son représentant) mais en aucun 

cas directement à l’entreprise. 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence ne sera pas liée par les avis du Département dans le 

cadre de ces réunions de chantier. 

 

ARTICLE 4 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence devra obtenir toutes les autorisations nécessaires à la 

réalisation des travaux, notamment les autorisations de voirie pour les parties d’ouvrages 

relevant de ce domaine et les arrêtés de circulation correspondants. 

 

ARTICLE 5 – ASSURANCES –RESPONSABILITES 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence contractera toutes les assurances nécessaires et rendues 

obligatoires dans le cadre des travaux. Elle justifiera de la souscription de ces assurances sur 

simple demande écrite du Département. 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence assumera les responsabilités inhérentes à la qualité de 

maître d’ouvrage depuis le début des travaux jusqu’à la remise complète au Département des 

ouvrages réalisés. 

 

A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence est réputée gardien de l’ouvrage à compter de 

la réception des ouvrages et jusqu’à la remise effective des ouvrages au Département. 

 

ARTICLE 6 – INFORMATION DU COCONTRACTANT 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence tiendra régulièrement informé le Département de 

l’évolution des opérations et, en tout état de cause, dès que le Département en exprimera le 

besoin. 

 

ARTICLE 7 – RECEPTION DES TRAVAUX 

 

Les modalités de réception sont fixées par la Métropole Aix-Marseille-Provence en 

application des marchés de travaux qu’elle aura conclus avec les entrepreneurs. 

 

Pour chaque chantier une visite préalable aux opérations de réception sera organisée par la 

Métropole Aix-Marseille-Provence à laquelle le Département sera invité.  
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Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui consignera les observations 

présentées par le Département. 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des 

opérations de réception, notamment eu égard aux observations du Département.  

 

A l’issue des opérations de construction, la Métropole Aix-Marseille-Provence établira une 

attestation d’achèvement de l’ouvrage, contresignée, le cas échéant, par le maître d'œuvre. 

 

La réception de l’ouvrage emportera transfert à la Métropole Aix-Marseille-Provence de la 

garde de l’ouvrage. 

 

ARTICLE 8 – REMISE DES OUVRAGES 

 

Les attestations d’achèvement de chaque ouvrage (ou des parties d’ouvrage) dûment signées 

seront  transmises au Département afin de déclencher les opérations de remise des ouvrages. 

 

Chaque transmission sera accompagnée d’une demande de prise de possession de l’ouvrage 

réalisé. 

 

Dès lors que l’attestation d’achèvement de l’ouvrage aura été reçue par le Département, 

accompagnée de la demande de prise de possession de l’ouvrage, les parties arrêteront une 

date d’effet de la remise à disposition de l’ouvrage, sans que cette remise ne puisse intervenir 

plus de deux mois à compter de la réception de l’attestation d’achèvement de l’ouvrage. 

 

Cette remise est matérialisée par une attestation de remise de l’ouvrage signée par les deux 

parties. 

 

A défaut de toute diligence visant à formaliser la remise dans le délai de deux mois à compter 

de la transmission de l’attestation d’achèvement de l’ouvrage comprenant la demande de prise 

de possession par le Département, ce dernier est réputé avoir pris possession de l’ouvrage. 

 

En toute hypothèse, la mise à disposition de l’ouvrage au Département entraînera le transfert 

de la garde de l’ouvrage, ainsi que de toutes les responsabilités découlant de cette garde. 

 

Si à l’occasion de certains de ces travaux, une partie de ces derniers était réalisée sur le 

domaine privé et/ou communal avec vocation à être incorporée dans le domaine public routier 

départemental après réalisation, la réception sans réserve des travaux correspondants vaudra 

remise du terrain support de la partie concernée. Elle sera alors incorporée dans le domaine 

public routier départemental. La Métropole Aix-Marseille-Provence, maître d’ouvrage, 

établira dans ce cas pour la réception le document d’arpentage correspondant en accord avec 

les services du Département (Direction des Routes). 

 

Par ailleurs, la Métropole Aix-Marseille-Provence transmettra au Département les résultats de 

ses propres investigations permettant le repérage de l’amiante, avec les plans de récolement 

des ouvrages implantés, dans les deux mois à l’issue de la fin des travaux.  
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ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. 

 

Elle prendra fin à la date de la signature de l’attestation de remise du dernier ouvrage, ou à 

défaut, deux mois après la transmission de l’attestation d’achèvement de cet ouvrage 

accompagnée de la demande de prise de possession. 

 

ARTICLE 10 – NON VALIDITE PARTIELLE DE LA CONVENTION 

 

Si une ou plusieurs dispositions de la convention se révélaient nulles ou étaient tenues pour 

non valides ou déclarées telles en application d’une loi ou d’une décision définitive d’une 

juridiction compétente, les autres dispositions garderont toute leur portée. Les parties feront 

leurs meilleurs efforts pour substituer à la disposition invalidée une disposition valide ayant 

un effet équivalent. 

 

ARTICLE 11 – RESILIATION 

 

Le non-respect par l’une des parties des termes de la présente convention entraînerait après 

discussion et désaccord persistant entre les parties, la résiliation d’office de celle-ci.  

 

ARTICLE 12 – LITIGES 

 

En cas de litige survenant à l’occasion de la présente convention, tant pour ce qui concerne 

son interprétation que son exécution, et à défaut d’accord amiable entre les parties, 

compétence expresse est attribuée au tribunal administratif de Marseille, nonobstant pluralité 

de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures 

conservatoires, en référé ou par requête. 

La juridiction sera saisie par la partie la plus diligente. 
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ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, et notamment la réception de tout acte extrajudiciaire, les 

parties font élection de domicile : 

 

- le Département des Bouches-du-Rhône en son siège : 

Hôtel du Département – 52 avenue de Saint-Just  

13256 Marseille cedex 20 

 

- la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Conseil de territoire du Pays d’Aix 

CS 40868 

13626 Aix-en-Provence cedex 1 

 

Fait en 2 exemplaires à Marseille, 
 

 

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

le Président, 

 
 

Pour le Département des Bouches-du-Rhône, 

la Présidente, 

 

 

MARTINE VASSAL 
 

JEAN-CLAUDE GAUDIN 
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