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CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAÎTRISE 
D'OUVRAGE ENTRE LA VILLE D’AIX EN PROVENCE ET LA 

METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE VISANT A GARANTIR 
DES CONDITIONS DE CIRCULATION SECURISEES SUR LE CHEMIN 
RURAL DE VITROLLES LE ROUCAS A AIX EN PROVENCE ET SON 

DEBOUCHE SUR LA RD65C 
 
 
ENTRE : 
 
 

• LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, représentée par sa Présidente Madame 
Martine VASSAL agissant en vertu de la délibération du Conseil Métropolitain du 20 septembre 
2018, ci-après dénommée « LA METROPOLE » 
 
d'une part, 
 
 
 
et 
 

• LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par Madame Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2001 ci-après 
dénommée « LA VILLE » 
 
d'autre part. 
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EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La Métropole et la SAS thecamp ont conclu une convention de partenariat de co-maitrise 
d’ouvrage dans le cadre d’un projet d’expérimentation d’une solution de mobilité innovante de 
véhicules autonomes, qui s’inscrit dans une logique de recherche et développement. Le projet 
mettra en œuvre une navette électrique autonome et modulaire, dans un premier temps sur un 
parcours empruntant en partie un chemin rural entre la gare d’Aix TGV et le Technopole de l’Arbois, 
le chemin rural de Vitrolles le Roucas à Aix-en-Provence.  
L’expérimentation se veut un « démonstrateur technologique » itératif, dans un milieu naturel 
ouvert, à l’inverse des expérimentations de véhicules autonomes réalisées ou en cours, qui se 
situent en milieu urbain protégé. 
  
Cette expérimentation qui porte notamment sur : 
• Le développement de l'autonomisation de véhicules de transport public en milieu non 
urbain 
• Les systèmes de réservation innovants 
• La mixité d’usages, 
 
a vocation à se déployer plus largement dans un second temps sur le Pôle d’activités d’Aix-en-
Provence, en connexion avec les Pôles d’Echanges Multimodaux de Plan d’Aillane et de l’Arena. 
 
Bien qu’il ne soit pas envisagé, ni souhaité, d’engager des travaux d’aménagement du chemin rural 
qui sera emprunté par la navette autonome entre le Technopôle de l’Arbois et la gare TGV, il y a 
lieu d’intervenir à minima pour garantir des conditions de circulation sécurisées, et en particulier 
au débouché du chemin rural sur la Rd65C. Ces aménagements doivent garantir les conditions de 
sécurité de l’expérimentation. 
 
Pour ce faire, s’agissant d’un chemin rural faisant partie du domaine privé communal, la Ville d’Aix-
en-Provence autorise le Transfert Temporaire de Maitrise d’Ouvrage au profit de la Métropole pour 
la réalisation des travaux et l’utilisation du chemin rural aux fins de l’expérimentation. 
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ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet : 

 

• De transférer temporairement la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’étude 
d’infrastructure et les travaux d’aménagement, de la VILLE à la METROPOLE, sur le 
périmètre bien défini tel que précisé sur le plan ci-annexé. 

• D’autoriser la METROPOLE à réaliser les travaux préconisés par l’étude d’infrastructures 
s’agissant du domaine privé communal. 

• D’autoriser la Métropole à déposer les dossiers de demande d’autorisation pour la 
réalisation des travaux et l’utilisation du chemin rural aux fins de l’expérimentation. 

ARTICLE 2 TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE A LA METROPOLE 
POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE DE LA VILLE 

Le transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage de la VILLE à la METROPOLE, couvre un montant de 
travaux estimé à 50 000 € HT.  

Ces travaux concernent :  

 - Une remise en état du chemin rural avec des travaux à minima : nivellement des ornières 
et léger débroussaillement des abords, s’agissant d’un site classé. 

 - des travaux au débouché du chemin rural sur la RD65c, pour sécuriser l’insertion des 
véhicules sur la route ouverte à la circulation générale. Un plan projet est annexé à la présente 
convention.  

ARTICLE 3 CALENDRIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX ET EXPERIMENTATION 

Réalisation des travaux : 1er trimestre 2019 

Durée de l’expérimentation : 3 ans d’expérimentation tel que définie dans la Convention de co-
maitrise d’ouvrage qui a pris effet au 01 juin 2018 entre la METROPOLE et thecamp.  

Les OLD (Obligations Légales de Débroussaillement) ne rentrent pas dans le cadre de cette 
convention et restent dans le cadre des accords éventuels existants entre Ville d’Aix et 
Département, les obligations incombant au propriétaire de la voie  
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ARTICLE 4 OBLIGATIONS DE MISSIONS ENTRE COLLECTIVITÉS 

ARTICLE 4.1 Missions générales  

 

• Mission d’information du co-contractant 
La METROPOLE et la VILLE ont chacune une mission générale d’information entre elles concernant 
la réalisation des travaux envisagés dans la présente convention. 

La METROPOLE et la VILLE rendront également compte des décisions ou des difficultés rencontrées 
dans l’exercice de cette mission et feront part, le cas échéant, des propositions permettant la 
poursuite des opérations dans des conditions satisfaisantes. 

Les questions devant faire l'objet de décision ou d'arbitrage seront traitées au cours de ces 
réunions. A défaut, elles seront soumises aux instances appropriées. 

• Gestion comptable et financière 
La METROPOLE et la VILLE sont chargées d’assurer le bon déroulement technique et administratif 
des missions réalisées, en procédant à toutes les démarches administratives utiles. 

• Gestion des relations avec les tiers 
La METROPOLE assurera une mission d’information des partenaires publics et privés (services de 
l’État, Département, communes, concessionnaires, etc.).  

Elle sera également chargée de toutes les démarches auprès de ces mêmes partenaires publics ou 
privés nécessaires à la réalisation des dispositions de ladite convention. 

ARTICLE 4.2 Phase Etude 

La METROPOLE réalise les études nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement du 
chemin rural qui consistent : 

- A reprendre très légèrement l’intersection entre le chemin rural et la RD 65c afin 
d’améliorer les conditions d’insertion des véhicules en provenance du chemin rural et 
garantir de meilleures conditions de sécurité. Un plan projet est annexé à la présente 
convention (annexe 3) 

- A reprendre ponctuellement les parties endommagées du chemin rural depuis le 
Technopole de l’Arbois jusqu’au débouché sur le RD65c. 

ARTICLE 4.3 Phase de réalisation des travaux et missions 

La phase travaux sera entièrement réalisée par la METROPOLE.  
A cet effet, la VILLE autorise cette dernière à intervenir sur le domaine privé communal dans la 
limite du périmètre défini sur le plan joint en annexe 1 et dans la limite des prestations définies par 
l’étude.  
La ville autorise également la circulation de véhicules autonomes sur ce chemin rural aux fins de 
l’expérimentation. L’entretien du chemin sera assuré par la Métropole pendant la durée de 
l’expérimentation. 
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ARTICLE 5 CONDITIONS FINANCIÈRES 

ARTICLE 5.1 Missions financièrement prises en charge par la Métropole 

LA MÉTROPOLE prendra en charge financièrement les missions d’étude et de travaux décrites aux 
articles 4.2 et 4.3 de la présente convention. 

ARTICLE 6 AUTORISATIONS D’UTILISATION DU CHEMIN RURAL 

La Ville autorise la Métropole et ou thecamp à demander les autorisations nécessaires à la 
conduite de l’expérimentation pour la période définie dans la convention de co-maitrise d’ouvrage 
conclue entre la Métropole et thecamp. 

ARTICLE 7 NON VALIDITE PARTIELLE DE LA CONVENTION 

Si une ou plusieurs dispositions de la convention se révélaient nulles ou étaient tenues pour non 
valides ou déclarées telles en application d’une loi ou d’une décision définitive d’une juridiction 
compétente, les autres dispositions garderaient toute leur portée.  
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour substituer à la disposition invalidée une disposition 
valide ayant un effet équivalent. 

ARTICLE 8 MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les personnes 
dûment autorisées et habilitées à cet effet. 
 
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements réciproques au titre de cette 
convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au strict respect des 
obligations que leur assigne la présente convention. 

ARTICLE 9 LITIGES 

La loi applicable au présent contrat est la loi française.  
En cas de litige survenant à l’occasion de la présente convention, tant pour ce qui concerne son 
interprétation que son exécution, et à défaut d’accord amiable entre les parties, compétence 
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expresse est attribuée au Tribunal administratif de Marseille, nonobstant pluralité de défendeurs 
ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en 
référé ou par requête. 
La juridiction sera saisie par la partie la plus diligente. 

ARTICLE 10 ENTREE EN VIGUEUR ET TERME DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur, après sa signature par LA MÉTROPOLE et par LA VILLE, 
à compter de la date de sa réception par le représentant de l’État. 

Elle prendra fin au terme de la durée d’expérimentation de 3 années définie dans la Convention de 
co-maitrise d’ouvrage qui a pris effet au 01 juin 2018 entre la METROPOLE et thecamp.   

 

Fait à Marseille, le 

 

POUR LA METROPOLE AIX-     POUR LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE 

MARSEILLE-PROVENCE  

Pour la Présidente et par délégation 
Le Vice-Président Délégué      
Transports, Mobilité et Déplacements 
  
          
Roland BLUM  
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ANNEXE 1 : Plan du périmètre d’intervention  

 

(actualisé décembre 2018) 
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ANNEXE 2 : Plan du tracé d’expérimentation 
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ANNEXE 3 : Plan Projet d’aménagement de l’intersection 
Chemin rural / Route départementale 65c 

 

(actualisé décembre 2018) 
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