Convention de Transfert Temporaire de Maitrise d'Ouvrage
pour la réalisation, par la commune de Cabriés, de la réfection
de réseaux humides du quartier Haute Cloque

La Métropole Aix-Marseille-Provence
Dont le siege est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille

Représentée par sa Présidente ou son représentant en exercice dument habilité pour
intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliés audit siege

Désignée ci-aprés « La Métropole »

D’une part,

La Commune de Cabriés
Dont le siege est sis : Mairie, Place Ange Estéve 13480 Cabriés

Représentée par son Maire en exercice, dument habilité pour intervenir en cette
qualité aux présentes, et domicilié audit siege

Désignée ci-aprés « la Commune »

D’autre part

Ensemble dénommeées « Les Parties »

PREAMBULE

En application des dispositions de l'article L.5218-2 du CGCT, la Métropole est
compeétente en matiére d'eau potable et d'assainissement, en ce inclus
l'assainissement pluvial et la défense extérieure contre l'incendie, depuis le 1°
janvier 2018.

Elle a donc normalement vocation a se substituer a cette date a la Commune pour
I'exécution des opérations de travaux en cours au jour du transfert de compétence en
matiére d'eau et d'assainissement pluvial.

Toutefois, dés lors que la réalisation de ces opérations implique notamment la
réalisation de travaux de voirie, lesquels demeurent de la compétence de la
Commune jusqu'au 1° janvier 2020, I'exécution de ces opérations est caractérisée
par une situation de maitrise d'ouvrage conjointe entre la Métropole et la Commune.
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Compte-tenu de cette situation, la Métropole et la Commune se sont accordées pour
investir la Commune de la totalité des prérogatives de maitrise d'ouvrage afférentes
a l'opération objet de la présente convention.

Cette dévolution prend la forme d'une convention de transfert temporaire de maitrise
d'ouvrage au sens de l'article L.2422-1 du Code de la Commande Publique relatif a
I'organisation de la maitrise d’ouvrage.

CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

En application des dispositions de l'article L.2422-1 du Code de la Commande
Publique relatif a 'organisation de la maitrise d’ouvrage, la présente convention a
pour objet d'organiser les modalités de transfert a la Commune de la maitrise
d'ouvrage pour la réalisation de I'opération dénommée :

Réfection de réseaux humides d’eaux pluviale et réfection des équipements
associés au réseau public d'eau potable dans le cadre d’aménagements de
voirie de I’Avenue Haute Cloque a Cabriés.

Il s’agit, de réaliser les aménagements suivants :
- Mise en ceuvre d’environ de 270 ml de caniveaux ouverts pour fossé ;

Création et raccordement d’'une bouche d’engouffrement pluviale ;

Reprise de 5 ml de canalisation pluvial DN300 ;

- Réfection de 8 bouches a clef associées au réseau d’eau potable ;
Par la présente convention, les parties décident que la Métropole, au titre des
compétences en matiere d’eau potable et d’eaux pluviales, dont elle est investie

depuis le 1° janvier 2018, transfére temporairement sa maitrise d'ouvrage a la
Commune pour la réalisation de ladite opération.

En conséquence, la Commune aura seule la qualité de maitre d'ouvrage pour
I'ensemble des études et travaux se rapportant a I'opération désignée ci-dessus.

Article 2 : Prérogatives de la Commune

La Commune assume sur le plan administratif et technique, I'étude et la réalisation
de I'ensemble des opérations visées a l'article 1°" de la présente convention dans le
respect de la Iégislation et réglementation applicables.

Dans de cadre de sa mission, la Commune fait son affaire du choix des titulaires des
marchés publics liés a la réalisation des opérations et applique ses propres régles
(seuils de procédure, Commission d'Appel d'Offres, etc.). De maniére identique, la
Commune signe les marchés et les exécute. La Commission d'Appel d'Offres de la
Commune sera exclusivement compétente pour attribuer ces marchés.

En tant que de besoin et en fonction de l'avancement de l'opération a la date
d'entrée en vigueur de la présente convention, la Commune sera compétente pour :
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- Lancer toute étude relative a I'ensemble des opérations (y compris procédures
réglementaires et relevés spécifiques),

- Conclure, signer et exécuter les contrats et marchés correspondants
nécessaires a la réalisation des opérations et procéder au paiement des
entreprises,

- S'assurer de la bonne exécution des marchés,

- Obtenir toutes les autorisations nécessaires a la réalisation des travaux,
notamment les autorisations de voirie pour les parties d'ouvrages relevant de
ce domaine et les arrétés de circulation correspondants,

- Assurer le suivi des travaux,
- Assurer la réception des ouvrages,

- Fournir a la Métropole la totalité des DOE et DIUO se rapportant aux travaux
et aménagements réaliseés,

- Suivre I'année de garantie de parfait achévement,

- Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec
les entrepreneurs, maitres d’ceuvre et prestataires intervenant dans l'opération
jusqu'a I'expiration du délai de parfait achevement,

- Et plus généralement, prendre toute mesure nécessaire a l'exercice de sa
mission.

Article 3 : Financement

Les colts de I'opération objet des présentes doivent étre couverts conformément aux
plans de financement arrétés par la Commune et figurant en annexes 1 et 2.

La Commune ne percevra aucune rémunération a raison des missions réalisées en
qualité de maitre d'ouvrage temporaire au titre des présentes.

Sauf modification résultant d'un accord ultérieur des parties, la Commune sera
cependant remboursée, dans la limite du plan de financement, par la Métropole a
I'euro / I'euro, en ce inclus la TVA, des dépenses exposées pour la réalisation de
I'opération.

Article 4 : Modalités de finhancement

La Commune procédera a des appels de fonds trimestriels en fonction des dépenses
prévues pour le semestre suivant. Le cas échéant, I'échéancier des versements sera
ajusté et présenté a la Métropole chaque année avant le 30 mai pour prévoir
l'inscription des crédits de paiement au budget d'investissement pour I'année
suivante.

La Commune pourra présenter des appels de fonds avant d'avoir dépensé la totalité
des sommes déja pergues, des lors qu'elle peut justifier de besoins a venir pour le
semestre suivant d'un montant supérieur aux sommes disponibles.

Chaque appel de fonds devra étre justifié et comprendre :

1 — un récapitulatif certifié par le Trésorier des dépenses réalisées sur les sommes
précédemment percues ainsi qu'une copie des factures acquittées ;
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2 — un planning prévisionnel des travaux et dépenses a venir établi par le maitre
d’ceuvre de l'opération et, le cas échéant, une copie des marchés de travaux ou du
DCE en cours de consultation ;

et ce dans la limite de I'enveloppe allouée a I'opération.

En cas de besoin de financement non prévu au semestre précédent, la Commune
pourra procéder a une demande complémentaire d'appel de fonds, diment justifiée.

La Métropole versera a la Commune la totalité des sommes dues en TTC et fera son
affaire de la TVA.

Article 5 : Modalités de réception et de remise des ouvrages et exploitation

La Commune organisera une visite des ouvrages a réceptionner a laquelle
participeront les entreprises, le maitre d’ceuvre chargé du suivi du chantier et le ou
les représentants de la Métropole. Cette visite donnera lieu a I'établissement d'un
compte-rendu qui reprend les observations présentées par les parties, chacune pour
les ouvrages la concernant, et qu'elles entendent voir réglées avant d'accepter la
réception.

La Commune s'assurera ensuite de la bonne mise en ceuvre du processus de
réception des travaux en y associant la Métropole. La Commune transmettra ses
propositions a la Métropole qui fera connaitre son avis et ses éventuelles
observations a la Commune dans les vingt jours calendaires suivant la réception des
propositions de celle-ci. Le défaut de décision des parties dans ce délai vaut accord
tacite pour les propositions de la Commune.

Postérieurement a la réception, la Commune devra fournir a la Métropole les
éléments de récolement, faire la synthése et établir le dossier complet des ouvrages
exécutés (DOE), dont la remise devra s'effectuer dans un délai de quatre mois
maximum aprés la réception des ouvrages.

Le dossier comprendra notamment :
- le procés-verbal de réception des ouvrages et levée des réserves

- tous documents contractuels, techniques, administratifs relatifs aux ouvrages
(plan de récolement, DIUO...).

Les ouvrages seront remis a la Métropole aprés réception des travaux notifiée aux
entreprises et a condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de la voie concernée et de
ses dépendances.

Entrent dans la mission de la Commune la levée des réserves de réception et la
mise en jeu éventuelle des garanties Iégales et contractuelles. Les autres parties
doivent lui laisser toutes les facilités pour assurer ces obligations.

Toutefois, en cas de litige au titre des garanties biennales ou décennales, toute
action contentieuse reste de la seule compétence de la Métropole.
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Article 6 : Responsabilités

La Commune est responsable, a I'égard de la Métropole et des tiers, des éventuels
dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses
obligations dans le cadre de la présente convention.

Elle est en outre responsable, a I'égard de la Métropole et des tiers, des éventuels
dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-dela des missions qui lui
ont été fixées par la présente convention.

Article 7: Assurances

Chaque partie doit étre titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile
générale couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle
est susceptible d'encourir vis a vis des tiers a propos de tous les dommages
corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non pouvant survenir tant pendant
la période de construction qu'aprés achévement des travaux.

De plus, la Commune vérifiera que les sociétés et entreprises auxquelles elle aura
recours disposent des assurances garantissant leurs responsabilités civile et
décennale.

Article 8 : Durée de la convention

La présente convention entrera en vigueur a compter de la date de signature par
I'ensemble des parties et aprés accomplissement des formalités de transmission aux
services en charge du contrble de légalité.

Toutefois, les parties s’accordent pour lui conférer un effet rétroactif a la date du 1*
janvier 2019.

Elle est conclue pour la durée des études, de réalisation des travaux et prendra fin a
l'issue de I'année de garantie de parfait achévement.

Article 9 : Suivi de I'opération

La Commune laissera a la Métropole et a ses agents diment habilités, libre acces
aux dossiers concernant I'opération.

La Métropole adressera ses observations éventuelles a la Commune et s'interdira
toute ingérence dans les relations de la Commune avec ses contractants.

La Métropole et la Commune organiseront les échanges nécessaires entre services
pour le suivi de l'opération et la circulation de l'information.

Article 10 : Résiliation

En cas de non-respect par I'une ou l'autre des parties des engagements pris dans le
cadre de la présente convention ou pour motif d'intérét général, I'une ou l'autre des
parties pourra résilier de plein droit ladite convention par lettre recommandée avec
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demande d'avis de réception, a l'issue d'un délai d'un mois suivant une mise en
demeure restée sans effet.

Article 11 : Litiges

Les parties conviennent de régler a I'amiable les difféerents éventuels qui pourraient
survenir au cours de I'exécution des présentes.

Les litiges susceptibles de naitre a I'occasion de la présente convention, tant pour ce
qui concerne son interprétation que son exécution, et a défaut d'accord amiable entre
les parties, seront portés devant le Tribunal Administratif de Marseille.

* k k k%

Fait le a
En deux exemplaires originaux

Pour la Commune de Cabriés Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence

Pour la Présidente,

Le Vice-Président Délégué
Eau et Assainissement
GEMAPI

Le Maire Roland GIBERT]I
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ANNEXE 1

Compétence Eau Potable

Plan de financement de I'opération

Il’-cjzzgjtg; Réfection de réseaux humides - quartier Haute Cloque a Cabriés
DEPENSES (€) HT TVA TTC
Nature AEP
Etudes 0,00 0,00 0,00
Travaux 440,00 88,00 528,00
TOTAL 440,00 88,00 528,00
FINANCEMENT (€)
Financeurs Dispositif AEP %
CD 13 Netrasotan 220,00 41,67
Métropole Autofinancement 308,00 58,33
TOTAL 528,00 100,00
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ANNEXE 2

Compétence Eaux pluviales

Plan de financement de I'opération

Libellé de Réfection de réseaux humides - quartier Haute Cloque a
I’'opération Cabries
DEPENSES (€) HT TVA TTC
Nature Pluvial
Travaux 45.235,00 9.047,00 54.282,00
TOTAL 45.235,00 9.047,00 54.282,00

FINANCEMENT (€)

Financeurs Dispositif Pluvial %
Plan Partenarial
CD 13 Métropolitain 22.617,50 41,67
Métropole Autofinancement 31.664,50 58,33
TOTAL 54.282,00 100,00
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