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CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE
D'OUVRAGE

Entre I’Etat et la Métropole Aix Marseille Provence

RELATIVE AU REAMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE LA RD5 « CHEMIN DU
LITTORAL » ET LABRETELLE D’ACCES « CAP JANET » A L'AUTOROUTE A55
DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ACCES ROUTIERS A LA
NOUVELLE GARE MARITIME INTERNATIONALE DE CAP JANET, A MARSEILLE
(2eme et 15eme arrondissements)
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Entre

- L’Etat-Direction interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMED), représenté par
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhéne, Préfet coordonnateur des itinéraires routiers
Méditerranée, d’une part,

Et

- La Métropole Aix Marseille Provence, représentée par sa présidente Madame Martine VASSAL
ou son représentant diment habilité, et désignée ci-aprés « la Métropole », d'autre part,

- VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, modifiée par I'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin
2004, relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre
privée, et notamment son article 2,

- VU la convention n°17/0832 notifiée le 30 novembre 2017 relative au cofinancement et au
partenariat pour I'opération d’aménagement des acces routiers a la nouvelle gare maritime
internationale de Cap Janet dont I'Etat et la Métropole sont signataires,

- VU la délibération en date du XX décembre 2019 du Bureau de la Métropole, proposant
d'assurer la maitrise d'ouvrage du réaménagement du carrefour entre la RD5 « Chemin du
Littoral » et la bretelle d’accés « Cap Janet » a I'autoroute A55 sens entrant vers Marseille dans
le cadre des travaux d’aménagement des acces routiers a la nouvelle gare maritime
internationale de Cap Janet) a Marseille (2eme et 15éme arrondissements),

Considérant que la Métropole assure la maitrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement des
acces routiers a la nouvelle gare maritime internationale de Cap Janet, conformément a la
convention n°17/0832, que le réaménagement du carrefour entre la RD5 « Chemin du Littoral » et
la bretelle d’acces « Cap Janet » a l'autoroute A55 sens entrant vers Marseille est nécessaire a
'opération, qu’en conséquence les travaux vont se dérouler en partie sur le domaine public routier
national,

IL AETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Maitrise d'ouvrage

Les deux parties conviennent que la maitrise d'ouvrage du réaménagement du carrefour entre la
RD5 « Chemin du Littoral » et la bretelle d’acces « Cap Janet » a l'autoroute A55 sens entrant vers
Marseille sera assurée par la Métropole dans le cadre de I'opération d’'aménagement des acces
routiers a la nouvelle gare maritime internationale de Cap Janet, y compris sur les emprises du
domaine public routier national.

Le transfert temporaire de la maitrise d'ouvrage a la Métropole pour les travaux situés sur le
domaine public routier national prendra effet a la notification de la présente convention.

La Métropole, dans le respect du programme défini a l'article 2, assurera I'ensemble des
prérogatives et responsabilités inhérentes a la maitrise d'ouvrage et notamment, la passation des
contrats, les responsabilités contractuelles envers les entreprises et les réparations en cas de
dommages de travaux publics.

En sa qualité de maitre d'ouvrage, elle devra respecter les diverses réglementations applicables
en matiére de travaux (loi sur I'eau, bruit...).
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Article 2 - Programme - Délais

Le programme technique de 'opération annexé a la présente convention est constitué des piéces
listées en derniére page.

Les dossiers AVP et PRO ont fait I'objet d’'une transmission de la Métropole a la DIR
Méditerranée qui a émis des avis sur ces dossiers. Ces avis font partie du programme technique.

La Métropole s'engage a réaliser I'opération dans le strict respect du programme approuvé.

Dans le cas ou la Métropole, maitre de I'ouvrage désigné par la présente convention, estimerait
nécessaire d'apporter des modifications au programme, un avenant a la présente convention
devra étre conclu avant que la Métropole puisse mettre en ceuvre ces modifications. Elle
supportera les éventuelles dépenses correspondantes.

La Métropole conduira toutes les études, analyses et contrles nécessaires a la réalisation des
travaux et a leur acceptation par la DIR Méditerranée.

Les travaux du réaménagement du carrefour entre la RD5 « Chemin du Littoral » et la bretelle
d’acces « Cap Janet » a l'autoroute A55 sens entrant vers Marseille, objet de la présente
convention, comprennent :

- I'élargissement de la plateforme de la bretelle

- la modification de signalisation horizontale

- la modification de la signalisation de police

- le déplacement d’un portique faisant office de gabarit

- le remplacement d’'un portail de fermeture de la bretelle

- la reprise des glissiéres

- la reprise de la chaussée

- le déplacement d’'un panneau a message variable existant
- la fourniture, la pose et le raccordement d'un panneau a message variable équivalent a celui
existant

- la signalisation temporaire de chantier.

Les travaux seront conformes au programme annexé a la présente convention (cf annexe 1) et au
dossier technique accepté par la DIR Méditerranée.

Pendant toute la durée de la convention, la DIR Méditerranée pourra assister aux réunions de
chantier ou demander l'organisation de réunions spécifiques afin de faire un point sur
'avancement de I'opération.

Article 3 - Financement

Le financement de l'opération est assuré globalement par la Métropole conformément a la
convention n°17/0832 qui fixe les participations des cofinanceurs. L'Etat ne participe pas au
cofinancement de I'opération d’aménagement des acceés routiers a la gare maritime internationale
de Cap Janet.

Article 4 - Domanialité

La DIR Méditerranée s’engage, pour 'aménagement projeté, a autoriser la Métropole a occuper
les parcelles du domaine public appartenant a I'Etat et jouxtant le domaine public routier.
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Article 5 - Controle externe administratif et technique

La DIR Méditerranée se réserve le droit d'effectuer a tout moment les contréles techniques et
administratifs qu'elle estime nécessaires. La Métropole devra donc laisser libre accés a ses
agents a tous les dossiers concernant l'opération ainsi qu'au chantier.

Ces derniers ne doivent toutefois pas communiquer directement avec les entreprises et
fournisseurs sans l'accord de la Métropole.

Article 6 - Obligations de la Métropole pendant la durée des travaux

La Métropole devra s’assurer de la présence des réseaux sous la chaussée avant le début des
travaux. Elle fera son affaire des modalités de déplacement de ceux-ci aupres des
concessionnaires ainsi que des éventuelles indemnités que ces derniers demanderaient.

Elle s’engage a maintenir 'acces a la bretelle tant que possible. La Métropole informera la DIR
Méditerranée des périodes de fermeture de la bretelle que I'exécution des travaux nécessitera.
Les conditions de sécurité du chantier sous circulation et hors circulation devront faire I'objet d'un
examen préalable par la DIR Méditerranée, avant le démarrage du chantier, et pourront faire
l'objet d'un contrble a tout moment, pendant le déroulement du chantier, avec droit pour la DIR
d’interrompre le chantier en cas de non conformité aux dispositions prévues ou de danger pour les
usagers.

La Métropole aura la charge de la signalisation temporaire du chantier de jour comme de nuit, et
de sa maintenance, en application notamment de l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiere 8eme partie. Celle-ci sera, dans les mémes conditions, soumise au contréle de la DIR
Méditerranée.

La Métropole sollicitera, auprés du gestionnaire des voies concernées, un arrété temporaire de
circulation si des restrictions de circulation devaient étre mises en place pour permettre la
reéalisation des travaux. En cas de chantier non courant au sens de la circulaire n° 96-14 du 6
février 1996, elle présentera un dossier d’exploitation sous chantier 6 semaines avant le
démarrage du chantier. Ce dossier présentera notamment les plans de phasage travaux, les plans
de circulation, de signalisation temporaire et des équipements de sécurité et le planning général de
'opération.

Ce dossier fera l'objet d’'une validation et d'une approbation par les services de la DIR
Méditerranée.

Article 7 - Mesures correctives — Résiliation

Si la Métropole est défaillante, et aprés mise en demeure restée infructueuse, la DIR
Méditerranée peut abroger la présente convention.

Cette abrogation ne peut prendre effet qu'un mois apres notification de l'intention de I'Etat. |l est
procédé immédiatement a un constat contradictoire des prestations effectuées par la Métropole et
des travaux réalisés.

Le constat contradictoire fait I'objet d'un procés-verbal qui précise, en outre, les mesures
conservatoires que la Métropole doit prendre pour assurer la sécurité des usagers et la
conservation des prestations et travaux effectués. Il indique le délai dans lequel la Métropole doit
remettre I'ensemble des dossiers a la DIR Méditerranée.

Les biens affectés a I'opération sont, en tant que de besoin, remis a I'Etat.
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Article 8 - Remise des ouvrages

Alissue de la réception sans réserve des travaux, et apreés accord de la DIR Méditerranée sur la
conformité des ouvrages, la Métropole remettra les ouvrages et aménagements gratuitement a la
DIR Méditerranée pour étre incorporés dans le domaine public routier national.

La nouvelle délimitation du domaine public routier national sera précisément reportée sur un plan
contradictoirement établi par la Métropole et la DIR Méditerranée, et qui sera annexé a un arrété
préfectoral de délimitation. Le Département des Bouches-du-Rhdne, gestionnaire de la RD5, sera
associé a cette démarche.

La DIR Méditerranée pourra assister aux essais et a la réception des ouvrages avant leur mise en
service. Elle se réserve le droit de procéder a des contrbles contradictoires avec la Métropole
pour vérifier la conformité des ouvrages exécutés.

Ces formalités feront I'objet d'un proces-verbal de remise établi par la Métropole.

Un dossier d’ouvrage conforme a I'exécution (version papier et informatique selon le modéle fourni
par la DIR Méditerranée) établi aux frais de la Métropole sera remis a la DIR Méditerranée et
joint au proces-verbal de remise.

Il comprendra au minimum :
- un plan général de récolement de I'opération,
- la liste des ouvrages sur lesquels continuent a courir des
garanties ainsi que les conditions de mise en ceuvre de ces garanties
(périmétre, délais,...).

La Métropole s’engage a mettre en ceuvre a ses frais et sans délais les garanties éventuelles qui
continueraient a courir aprés remise des ouvrages a la DIR Méditerranée, sur simple demande,
dés constat d'un désordre.

La remise des ouvrages emporte transfert au bénéfice de I'Etat de la garantie décennale ainsi que,
le cas échéant, de la garantie de parfait achevement.!
Article 9 - Gestion et entretien des ouvrages

L’ensemble des ouvrages remis a la DIR Méditerranée seront gérés et entretenus par la DIR
Méditerranée.

Article 10 - Durée de la convention

La présente convention prend effet a la date de sa notification. Elle sera caduque si les travaux
d’aménagement n’ont pas été réalisés dans un délai de deux ans.

La mission de maitrise d'ouvrage confiée par la présente convention a la Métropole prendra fin
avec la délivrance du quitus par I'Etat.

Le quitus pourra étre délivré six mois aprés l'expiration du délai de parfait achévement des
ouvrages.

Le quitus est réputé acquis s'il n'a pas été refusé par décision motivée dans le délai de deux mois
aprés la demande de la Métropole.

'Dans ce cas, il faudra formaliser vis a vis des entreprises le transfert de la garantie de parfait achévement et de la garantie
décennale au profit de 'Etat.
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Si, a la date du quitus, il subsiste des litiges entre la Métropole et certains de ses contractants au
titre de I'opération, la mission de maitrise d'ouvrage de la Métropole se poursuivra jusqu'au
reglement de tous les litiges contractuels pendants.

Article 11 - Traitement des litiges
En cas de litige entre la Métropole et la DIR Méditerranée relatif a la maitrise d'ouvrage assurée

par la Métropole, et en cas d'échec de la négociation amiable, un recours contentieux pourra étre
formé devant le tribunal administratif de Marseille.

Pour la Métropole, Pour I’Etat,
Pour la présidente de la Métropole Le Préfet des Bouches du Rhéne,
Aix-Marseille-Provence et par coordonnateur
délégation des itinéraires routiers Méditerranée
Le Conseiller Délégué Espace Public et Pierre DARTOUT
Voirie
Christophe ALMARIC
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Annexe 1 : programme technique de I'opération

- Vue en plan générale — 3 planches

- Plan de signalisation

- Plan de revétements

- Profil en travers de la bretelle d’accés a I’A55
- Plan masse

- Avis de la DIRMED sur le dossier AVP

- Avis de la DIRMED sur le dossier PRO
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