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Convention de maitrise d’ouvrage déléguée  
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune d’Aix-en-Provence 
pour l’opération de réfection et création du réseau d’eaux pluviales dans les 

quartiers Corsy et Beisson  

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence 

 

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille 

Représentée par sa Présidente ou son représentant en exercice dument habilité pour 
intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliés audit siège 

Désignée ci-après « La Métropole » 

 

D’une part, 

 

La Commune d’Aix-en-Provence 

 

Dont le siège est sis : Hôtel de ville 1310 Aix-en-Provence 

Représentée par son Maire en exercice, dument habilité pour intervenir en cette 
qualité aux présentes, et domicilié audit siège 

Désignée ci-après « la Commune » 

 

D’autre part 

 

Ensemble dénommées « Les Parties » 
 

PREAMBULE 

 
La Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu 
et place de ses communes - membres, les compétences définies par l’article 
L.5217-2 I du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, en 
application de l'article L. 5218-2 I du même Code, les communes ont continué 
d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 
qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la 
Métropole exerce les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT 
que les communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 
 
La Métropole est donc, à compter de cette date, en charge de la compétence en 
matière d'eau potable et d'assainissement, en ce inclus l'assainissement pluvial, 
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sur l'ensemble de son territoire, ce transfert s'étant accompagné du transfert de 
maîtrise d'ouvrage sur un ensemble d'opérations en cours et rattachées à cette 
compétence. 
 
Toutefois, les communes ont conservé certains services techniques transversaux qui 
se trouvaient en charge du suivi de ces opérations. 
 
A cette fin, les articles L 2422-5 à -11 du livre IV Code de la Commande Publique 
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée, permettent au maître d'ouvrage de confier par convention de 
mandat certaines des attributions relevant de la maîtrise d'ouvrage de la 
Métropole à une commune - membre. 

 

 
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet du contrat 

Conformément aux articles L 2422-5 à -11 du livre IV Code de la Commande 
Publique relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, le présent contrat a pour objet de confier à la Commune 
la mission de réaliser, au nom et pour le compte de la Métropole, sous son 
contrôle et dans le respect du programme et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle arrêtés par la Métropole, l’ensemble des travaux visé à l'article 2 
de la présente convention. 
 
 
Article 2 : Opérations concernées et enveloppe prévisionnelle autorisée 
 

La ville d’Aix-en-Provence a lancé en 2005, un programme de rénovation urbaine 
concernant deux quartiers Corsy et Beisson.  
Dans le cadre de travaux d’infrastructure, il est prévu la création et/ou la 
modification des réseaux d’eaux pluviales. Ces travaux ont fait l’objet de 
plusieurs tranches d’aménagements depuis 2013. 
Une nouvelle tranche est prévue en 2020 concernant :  

• Quartier Corsy : création d’un réseau pluvial dans le cadre de la 
reconfiguration de l’avenue du Jas de Bouffan, modification du réseau lié à 
la création d’une place centrale (place Michel) 

• Quartier Beisson : Création d’un réseau pluvial en lien avec 
l’aménagement d’une place publique et d’espaces de stationnement. 

 
 
Article 3 : Contenu de la mission déléguée 

Conformément aux articles L 2422-5 à -11 du livre IV Code de la Commande 
Publique relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, l'objet du présent contrat est de donner mandat à la 
Commune pour réaliser au nom et pour le compte de la Métropole des missions 
administratives et techniques concourant à la réalisation de l’ensemble des 
travaux visé à l'article 2 la présente convention. 
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Les missions confiées par la présente convention à la Commune, qui en assure la 
maîtrise d'ouvrage déléguée, portent sur tout ou partie des éléments suivants, 
en fonction de l'état d'avancement de l'opération : 

• Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles 
l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 

• Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maîtrise 
d’œuvre, après approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de 
l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre ; 

•  Approbation des avant-projets et accords sur le projet ; 
•  Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, 

après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et 
gestion du contrat de travaux ; 

•  Validation des décomptes mensuels, validation du service fait et paiement 
de la rémunération des titulaires des marchés concourant à la réalisation 
de l'opération ; 

•  Réception de l'ouvrage et l'accomplissement de tous actes afférents aux 
attributions mentionnées ci-dessus ; 

•  Accompagnement de la Métropole dans la mise en œuvre des procédures 
de levée de réserve et dans la garantie de parfait achèvement. 

 
La Commune n'est tenue envers la Métropole que de la bonne exécution des 
attributions dont elle a personnellement été chargée par elle. 
 
La Commune représente la Métropole à l'égard des tiers dans l'exercice des 
attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que la Métropole ait constaté 
l'achèvement de sa mission dans les conditions définies à l'article 7 de la 
présente convention. 
 
De manière générale, la Commune s'engage à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées, dans le 
respect des dispositions de la présente convention. 
 
 
Article 4 : Conditions d’exécution de la mission 
 
Article 4.1 Responsabilités 

La Commune est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux 
articles 1991 et suivants du Code civil. 
 
Sa responsabilité sera engagée dans la mesure où elle aura manqué aux 
obligations figurant dans la présente convention. 
 
Dans les actes qu'elle devra réaliser pour la bonne fin de sa mission, la 
Commune devra avertir les intervenants qu'elle agit au nom et pour le compte de 
la Métropole. 
 
Elle prendra toutes les dispositions pour que la réalisation de l'opération de 
travaux intervienne dans le respect de l'enveloppe financière fixée par la 
Métropole et figurant dans la présente convention. 
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La Commune a un devoir général d'information de la Métropole, elle organisera 
pour ce faire des réunions mensuelles destinées à rendre compte de l’état 
d'avancement de l'opération. 
 
La Commune doit avertir sans délai la Métropole de toute modification 
susceptible d'entraîner une modification du programme, du délai de livraison ou 
de l'enveloppe financière : elle ne doit, en la matière, prendre aucune décision. 
 
Article 4.2 Modalités administratives 
 
La réglementation de la commande publique et notamment l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics applicables à la 
Métropole sont applicables à la Commune pour ce qui concerne le choix des 
modes de dévolution des contrats à des tiers. 
 
La commune pourra utiliser des contrats signés par elle préalablement à la 
signature de la convention. 
La Commune transmettra, au nom et pour le compte de la Métropole, les 
contrats, signés par elle, au représentant de l’État dans le Département ou à son 
délégué dans l'arrondissement dans lequel est située la Métropole. 
Dans tous les contrats qu'elle passe pour l'exécution de sa mission, la Commune 
devra avertir le co-contractant de ce qu'elle agit en qualité de mandataire de la 
Métropole, et qu'à l'issue de la mission de mandat, cette dernière bénéficiera de 
l'ensemble des garanties légales et contractuelles attachées aux ouvrages 
réalisés. 
 
La Commune peut également procéder à la mise en œuvre des procédures 
préalables à l’attribution des contrats, à leur mise au point, à leur établissement 
et à leur signature. 
 
Seule la Métropole est compétente pour l'attribution desdits contrats. 
 
Les contrats devront indiquer que la Commune agit au nom et pour le compte de 
la Métropole qui deviendra propriétaire de l'ensemble des études et ouvrages 
réalisés à l'achèvement de la mission. 
 
La Commune transmettra, au nom et pour le compte de la Métropole, les 
contrats, signés par elle, au représentant de l’État dans le Département ou à son 
délégué dans l'arrondissement dans lequel est située la Métropole. 
 
La Commune notifiera les contrats aux co-contractants concernés et en 
adressera copie à la Métropole. 
 
Dans tous les contrats qu'elle passe pour l'exécution de sa mission, la Commune 
devra avertir le co-contractant de ce qu'elle agit en qualité de mandataire de la 
Métropole, et qu'à l'issue de la mission de mandat, cette dernière bénéficiera de 
l'ensemble des garanties légales et contractuelles attachées aux ouvrages 
réalisés. 
 
La Commune prendra toutes mesures pour que la coordination des intervenants 
aboutisse à la réalisation des travaux dans le respect des délais et de l'enveloppe 
financière arrêtée par la Métropole. La Commune signalera à la Métropole les 
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anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les 
redresser. 
 
Elle représentera la Métropole à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions 
ci-dessus. 
 
 
Article 4.3 Délais d’exécution 

Un calendrier contractuel détaillé d'exécution des travaux devra être signé avec 
l'entreprise générale (ou les entreprises) à l'issue de la période de préparation et 
transmis, sans délai, à la Métropole en sa qualité de mandant pour information. 
 
Article 4.4 Contrôle des opérations par la Métropole 

Pour permettre à la Métropole d'effectuer un contrôle technique des missions 
confiées dans le cadre du présent mandat, la Commune s'engage à inviter la 
Métropole aux comités techniques et comités de pilotage des missions confiées 
des tiers. 
 
En outre, la Commune proposera à la Métropole pour validation avant décision : 

•  Les cahiers de consultation des équipes chargées de la maîtrise d’œuvre, 
•  Les grandes étapes qui arrêtent les options importantes pour la réalisation 

du projet. 
Les services de la Métropole pourront suivre le chantier et y accéder à tout 
moment. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'à la 
Commune et non directement aux entrepreneurs. 
 
Après achèvement des travaux, il sera procédé par la Commune à l'initiative du 
Maître d’œuvre, après accord préalable de la Métropole, à la réception des 
ouvrages contradictoirement avec les entreprises. Cette réception sera effectuée 
obligatoirement en présence des représentants de la Métropole dûment 
convoqués. 
 
La Commune, mandataire, ne pourra notifier aux entreprises sa décision relative 
à la réception de l'ouvrage qu'avec l'accord exprès de la Métropole, maître 
d'ouvrage. La Métropole s'engage à répondre dans un délai de 10 jours à 
compter de la réception du projet de décision. A défaut de réponse et 
uniquement en cas de réception sans réserve, son accord est considéré comme 
acquis. 
 
Dans le cas où les représentants de la Commune relèveraient des défauts ou des 
vices apparents lors de la visite des lieux, l'accord préalable de la Métropole pour 
prononcer la réception ne pourra être qu'exprès. Cet accord sera sollicité dans 
les 10 jours suivant cette visite. 
 
Par ailleurs, si la réception intervient avec des réserves, la Commune invitera les 
représentants de la Métropole aux opérations préalables à la levée de celles-ci. 
 
La Métropole deviendra propriétaire des ouvrages à compter de la date de prise 
d'effet de la réception. 
 
La Métropole pourra prendre possession des ouvrages dès leur réception ; en cas 
de réserves, cette prise de possession sera différée à la date de constat de levée 
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des réserves ; en cas de livraisons échelonnées prévues dans le cadre du marché 
correspondant, la prise de possession pourra intervenir à chaque livraison 
partielle. Dans tous les cas, cette prise de possession emporte transfert de la 
garde au profit de la Métropole. 
La Métropole fera son affaire personnelle de l'entretien des ouvrages 
réceptionnés et, le cas échéant, de la souscription des polices d'assurances 
multirisques. 
 
 
Article 5 : Modalités financières et paiement des dépenses nécessaires à 
l’exécution de la mission  
 
Article 5.1 Rémunération 

La réalisation par la Commune des missions et tâches objets de la présente 
convention ne donne lieu à aucune rémunération. 
Cependant, la prise en charge des dépenses exposées par la Commune pour 
l'exercice des missions et tâches qui lui sont confiées par la présente convention 
intervient selon les modalités exposées ci-dessous. 
 
Article 5.2 Dépenses liées à l’exercice de la compétence objet de la convention 
de gestion 
 
La commune d’Aix en Provence prendra en compte toutes les dépenses liées à 
cette opération qui s’intègre dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine (cf. 
plan de financement en annexe 2). Dans ces conditions, les dépenses engagées 
par la commune ne feront l’objet d’aucune demande de remboursement auprès 
de la Métropole. 
 
 
Article 6 : Entrée en vigueur, durée et résiliation de la convention 
 
Article 6.1 Entrée en vigueur 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature par 
les parties, signature préalablement autorisée par délibérations, rendues 
exécutoires, de leurs assemblées délibérantes respectives. 
 
 
Article 6.2 Durée 

La présente convention prendra fin à l'expiration de la mission de la Commune 
telle que définie à l'article 3, à savoir à l'issue de l'année de parfait achèvement, 
ou par la résiliation. 
La Commune sera tenue de remettre à la Métropole, en fin de mission : 

•  L'ensemble des études et dossiers afférents à cette opération, 
•  Une collection complète des plans des ouvrages tels qu'ils auront été 

effectivement exécutés, dont une version numérique, 
• Tous les documents, notices d'emploi ou d'entretien (etc.) nécessaires à 

l'entretien et à l'exploitation, 
• Tous les dossiers de mise en œuvre des garanties. 
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Ces documents seront la propriété de la Métropole qui pourra les utiliser sous 
réserve des droits des architectes et concepteurs relevant de leur propriété 
intellectuelle. 
 
A l'achèvement de la mission de la Commune, la Métropole prendra en charge 
directement la mise en jeu et la gestion de la garantie de parfait achèvement et 
de la police Dommage – Ouvrage. 
 
 
Article 7: Litiges 

Les parties s'engagent, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de 
la présente convention, à rechercher toute voie amiable de règlement avant de 
soumettre le différent au tribunal administratif compétent. 
 
Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention sera 
porté devant le Tribunal Administratif de Marseille. 
 
 
 

* * * * * 
* * * 

* 
Fait le                         à 
En trois exemplaires originaux 
 
 
 

Le Le 

Pour la Commune d’Aix-en-Provence  

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire 

Pour la Présidente de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence,  
 
Le Vice-Président Délégué 
Transition écologique et énergétique, 
cycle de l'eau, mer et littoral 
 
 
 
 
 
 
Didier REAULT 
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ANNEXE 1  

 
DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

 

Nature Localisation Descriptif 

Création et modification du 
réseau pluvial  

Quartier Corsy - 
l’avenue du Jas 

de Bouffan – 
Place michel 

Le projet consiste à réaliser :  

- 60ml de canalisation de diamètre 800 mm 

- 40ml de canalisation de diamètre 600 mm 

- 80ml de canalisation de diamètre 400 mm 

 

Création réseau pluvial 
 

Quartier 
Beisson - 

Le projet consiste à réaliser :  

- 140ml de canalisation de diamètre 800 mm 

- 100ml de canalisation de diamètre 600 mm 

- 100ml de canalisation de diamètre 400 mm 
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ANNEXE 2 

 
 

Compétence Pluvial  

Plan de financement prévisionnel de l’opération 
 

 
 

Libellé de 
l’opération Aménagement de réseaux pluviaux 

DEPENSES (€) HT TVA TTC 

Nature    

Création et modification du 
réseau pluvial  - Quartier Corsy 

175 000,00 35 000,00 210 000,00 

Création réseau pluvial – 
Quartier Beisson 

366 666,67 73 333,33 440 000,00 

TOTAL 541 666,67 108 333,33 650 000,00 

    

FINANCEMENT (€)    

Financeurs Dispositif 
Dépenses Eaux 
pluviales €TTC 

  

Ville d’Aix en 
Provence 

ANRU 650 000,00   

Métropole Autofinancement 0,00   

TOTAL 650 000,00   

 
 


