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Ville de Gemenos

Convention de Maitrise d’ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la commune de Gémenos pour I’opération de remise aux normes
de I'éclairage public sur le parc d'activité de la commune

La Métropole Aix-Marseille-Provence
Dont le siege est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille

Représentée par sa Présidente, ou son représentant, en exercice dument habilitée
pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliés audit siége

Désignée ci-aprés « La Métropole »
D’une part,

La commune de Gémenos

Dont le siege est sis : Place du Général de Gaulle 13420 GEMENOS.

Représentée par son Maire, Roland GIBERTI en exercice diment habilité pour
intervenir en cette qualité aux présentes et domiciliée au dit siége ;

Désignée ci-apres « la commune »

D’autre part

Ensemble dénommeées « Les Parties »
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PREAMBULE

La Métropole Aix-Marseille Provence exerce, a compter de sa création le 1° janvier
2016, les compétences de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

A ce titre, elle exerce, sur le périmétre du Territoire de Marseille Provence les
compétences transférées par les communes et notamment la compétence
« création, aménagement et entretien de voirie. »

Toutefois, I'éclairage public était demeuré de compétence communale.

Dans le cadre du contréle de légalité sur un marché public de la Ville de Marseille
relatif a I'éclairage public, le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhone, a
indique, le 28 janvier 2019 : «la loi du 27 janvier 2014 prévoit la compétence
exclusive de la Métropole en matiere d’aménagement de I'espace métropolitain, ce
qui inclut I'éclairage public, en tant qu’élément indissociable de la compétence
voirie. »

Dés lors, il appartient a la Métropole d’assurer pleinement cette compétence.

Cependant, dans 'immédiat, la Métropole ne dispose pas des moyens humains et
mateériels nécessaires a I'exercice de cette mission.

Une convention de gestion a été conclue entre la Métropole et la commune de
Gémenos pour les opérations de fonctionnement et de grosses réparations.

Dans le méme esprit et dans un souci de conduite optimale des opérations lancées
avant le transfert, il apparait souhaitable que les communes poursuivent
I'accompagnement de certaines opérations d’investissement.

A cette fin, les articles L 2422-5 a -11 du livre IV du Code de la Commande Publique
permettent au maitre d'ouvrage de confier par convention de mandat certaines des
attributions relevant de la maitrise d'ouvrage de la Métropole a une commune
membre.

CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet du contrat

Conformément aux articles L 2422-5 a -11 du livre IV du Code de la Commande
Publique le présent contrat a pour objet de confier a la Commune de Gémenos la
mission de réaliser au nom et pour le compte de la Métropole, sous son contréle et
dans le respect du programme et de I'enveloppe financiére prévisionnelle arrétés par
la Métropole, 'ensemble des travaux visé a l'article 2 de la présente convention.

Article 2 : Opération concernée et enveloppe prévisionnelle autorisée
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L'opération concernée par la présente convention de maitrise d'ouvrage déléguée est
relative a la remise en conformité de I’éclairage public dans le parc d’activités
de la commune de GEMENOS.

La liste des travaux et son montant prévisionnel est présentée en annexe 1.

Article 3 : Contenu de la mission déléqguée

Conformément aux articles L 2422-5 a -11 du livre IV du Code de la Commande
Publique I'objet du présent contrat est de donner mandat a la Commune pour réaliser
au nom et pour le compte de la Métropole des missions administratives et techniques
concourant a la réalisation de I'ensemble des travaux visé a l'article 2 la présente
convention.

Les missions confiées par la présente convention a la Commune, qui en assure la
maitrise d'ouvrage déléguée, portent sur tout ou partie des éléments suivants, en
fonction de I'état d'avancement de I'opération :

La mission du Mandataire porte sur les éléments suivants :

Pour les marchés de maitrise d'ceuvre, marchés de prestations intellectuelles
(hors maitrise d’ceuvre), contrat d'assurance de dommages (ou police unique
de chantier), marchés de travaux et fournitures

- établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) et lancement
de la consultation,

- organisation de la réception des offres et de I'ouverture des pilis,

- le cas échéant: secrétariat de la commission d’appel d’offres, y compris les
démarches préliminaires pour I'inscription en CAO de la consultation, selon les seuils
définis par le maitre d’ouvrage

- Analyse des candidatures et des offres pour la sélection des candidats et
transmission du RACO au maitre d’ouvrage,

- notification de la décision du Maitre de I'Ouvrage aux candidats,

- mise au point du marché avec le maitre d'ceuvre retenu,

- établissement du dossier nécessaire au contréle (contréle financier, contréle
de légalité) et transmission a I'autorité compétente.

- signature du marché de maitrise d'ceuvre, y compris contrdle de légalité le cas
échéant, émission de I'avis d’attribution et publication des données essentielles,

- notification du marché au titulaire,

- délivrance des ordres de service de gestion du marché de maitrise d’ceuvre,

- transmission au Maitre de I'Ouvrage des attestations d'assurance de
responsabilité (civile et décennale) des titulaires, DGD,

- notification au titulaire a chaque phase d’étude des décisions prises par le
Mandataire aprées, le cas échéant, accord du Maitre de I'Ouvrage,

- vérification des décomptes d’honoraires,

- reglement des acomptes au titulaire,

- négociation des avenants éventuels,

- le cas échéant : secrétariat de la commission d’appel d’offres, y compris les
démarches préliminaires pour l'inscription en CAO de l'avenant, selon les seuils
définis par le maitre d’ouvrage,

- transmission aux autorités de contréle,
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- signature des avenants, y compris contréle de légalité le cas échéant,
publication des données essentielles

- notification de I'avenant au titulaire,

- mise en ceuvre des garanties contractuelles,

- paiement des acomptes,

- vérification du décompte final,

- établissement et notification du décompte général et définitif,

- réglement amiable des litiges éventuels,

- paiement du solde,

- établissement et remise au Maitre de [I'Ouvrage du dossier complet
comportant tous documents contractuels, comptables, techniques, administratifs
relatifs au marché.

Pour les marchés de travaux :

- organisation du suivi des opérations préalables a la réception en présence de
la Maitrise d’Ouvrage et/ou des services compétents (autres services de MAMP, Ville
de Marseille, concessionnaires, délégataires etc...)

- transmission au Maitre de I'Ouvrage pour accord préalable du projet de
décision de réception ;

- aprés accord du Maitre de I'Ouvrage, décision de réception et notification aux
intéressés ;

Gestion administrative

- procédures de demandes d'autorisations administratives ;

- permis de démolir, de construire, ou autres autorisations administratives ;

- permission de voirie,

- occupation temporaire du domaine public,

- commission de sécurité ;

- relations avec les concessionnaires, autorisations ;

- d'une maniere générale toutes démarches administratives nécessaires au bon
déroulement de l'opération ;

- établissement des dossiers nécessaires a I'exercice du contrdle de légalité et
transmission au Préfet, copie au Maitre de I'Ouvrage ;

- suivi des procédures correspondantes et information du Maitre de I'Ouvrage.

- référé préventif

- dossier auprés de DREAL (non exhaustif ; étude au cas par cas, étude d’'impact
etc...) ?

Actions en justice

- litiges avec les tiers, dans la Ilimite des procédures d'urgence et
conservatoires ;

- litiges avec les entrepreneurs, maitres d'ceuvre et prestataires intervenant
dans l'opération. Toutefois, le mandataire ne pourra agir en justice tant en demande
gu'en deéfense pour le compte du maitre de l'ouvrage sauf en cas d’urgence
impérieuse pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relative aux
missions confiées.
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Subventions

- fourniture des piéces nécessaires a la constitution et au suivi des dossiers de
subvention conformément aux réglements financiers des organismes concernés.

La Commune n'est tenue envers la Métropole que de la bonne exécution des
attributions dont elle a personnellement été chargée par elle.

La Commune représente la Métropole a l'égard des tiers dans l'exercice des
attributions qui lui ont été confiées jusqu'a ce que la Métropole ait constaté
I'achévement de sa mission dans les conditions définies a l'article 7 de la présente
convention.

De maniére générale, la Commune s'engage a mettre en ceuvre tous les moyens
nécessaires a la bonne exécution des missions qui lui sont confiées, dans le respect
des dispositions de la présente convention.

Article 4 : Conditions d’exécution de la mission

Article 4.1 Responsabilités

La Commune est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles
1991 et suivants du Code civil.

Sa responsabilité sera engagée dans la mesure ou elle aura manqué aux obligations
figurant dans la présente convention.

Dans les actes qu'elle devra réaliser pour la bonne fin de sa mission, la Commune
devra avertir les intervenants qu'elle agit au nom et pour le compte de la Métropole.

Elle prendra toutes les dispositions pour que la réalisation de 'opération de travaux
intervienne dans le respect de l'enveloppe financiére fixée par la Métropole et
figurant dans la présente convention.

La Commune a un devoir général d'information de la Métropole, elle organisera pour
ce faire des réunions mensuelles destinées a rendre compte de I'état d'avancement
de l'opération.

La Commune doit avertir sans délai la Métropole de toute modification susceptible
d'entrainer une modification du programme, du délai de livraison ou de l'enveloppe
financiére : elle ne doit, en la matiére, prendre aucune décision.

Article 4.2 Modalités administratives

La réglementation de la commande publique et notamment le Code de la Commande
Publique applicable a la Métropole est applicable a la Commune pour ce qui
concerne le choix des modes de dévolution des contrats a des tiers.

La commune pourra utiliser des contrats signés par elle préalablement a la signature
de la convention.
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La Commune transmettra, au nom et pour le compte de la Métropole, les contrats,
signés par elle, au représentant de I'Etat dans le Département ou a son délégué
dans l'arrondissement dans lequel est située la Métropole.

Dans tous les contrats qu'elle passe pour I'exécution de sa mission, la Commune
devra avertir le co-contractant de ce qu'elle agit en qualité de mandataire de la
Métropole, et qu'a lissue de la mission de mandat, cette derniere bénéficiera de
I'ensemble des garanties Iégales et contractuelles attachées aux ouvrages réalisés.

La Commune peut également procéder a la mise en ceuvre des procédures
préalables a I'attribution des contrats, a leur mise au point, a leur établissement et a
leur signature.

Seule la Métropole est compétente pour I'attribution desdits contrats.

Les contrats devront indiquer que la Commune agit au nom et pour le compte de la
Métropole qui deviendra propriétaire de I'ensemble des études et ouvrages réalisés a
I'achévement de la mission.

La Commune transmettra, au nom et pour le compte de la Métropole, les contrats,
signés par elle, au représentant de I'Etat dans le Département ou & son délégué
dans l'arrondissement dans lequel est située la Métropole.

La Commune notifiera les contrats aux co-contractants concernés et en adressera
copie a la Métropole.

Dans tous les contrats qu'elle passe pour I'exécution de sa mission, la Commune
devra avertir le co-contractant de ce qu'elle agit en qualité de mandataire de la
Métropole, et qu'a lissue de la mission de mandat, cette derniere bénéficiera de
I'ensemble des garanties Iégales et contractuelles attachées aux ouvrages réalisés.

La Commune prendra toutes mesures pour que la coordination des intervenants
aboutisse a la réalisation des travaux dans le respect des délais et de I'enveloppe
financiére arrétée par la Métropole. La Commune signalera a la Métropole les
anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées a les
redresser.

Elle représentera la Métropole a I'égard des tiers dans I'exercice des attributions ci-
dessus.

Article 4.3 Délais d’exécution

Un calendrier contractuel détaillé d'exécution des travaux devra étre signé avec
I'entreprise générale (ou les entreprises) a l'issue de la période de préparation et
transmis, sans délai, a la Métropole en sa qualité de mandant pour information.

Article 4.4 Controle des opérations par la Métropole

Pour permettre a la Métropole d'effectuer un contrdle technique des missions
confiées dans le cadre du présent mandat, la Commune s'engage a inviter la
Métropole aux comités techniques et comités de pilotage des missions confiées des
tiers.

En outre, la Commune proposera a la Métropole pour validation avant décision :
e Les cahiers de consultation des équipes chargées de la maitrise d’ceuvre,
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e Les grandes étapes qui arrétent les options importantes pour la réalisation du
projet.
Les services de la Métropole pourront suivre le chantier et y accéder a tout moment.
Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'a la Commune et non
directement aux entrepreneurs.

Aprés achévement des travaux, il sera procédé par la Commune a l'initiative du
Maitre d’ceuvre, aprés accord préalable de la Métropole, a la réception des ouvrages
contradictoirement avec les entreprises. Cette réception sera effectuée
obligatoirement en présence des représentants de la Métropole diment convoqués.

La Commune, mandataire, ne pourra notifier aux entreprises sa décision relative a la
réception de l'ouvrage qu'avec l'accord exprés de la Métropole, maitre d'ouvrage. La
Métropole s'engage a répondre dans un délai de 10 jours a compter de la réception
du projet de décision. A défaut de réponse et uniquement en cas de réception sans
réserve, son accord est considéré comme acquis.

Dans le cas ou les représentants de la Commune reléveraient des défauts ou des
vices apparents lors de la visite des lieux, l'accord préalable de la Métropole pour
prononcer la réception ne pourra étre qu'exprés. Cet accord sera sollicité dans les 10
jours suivant cette visite.

Par ailleurs, si la réception intervient avec des réserves, la Commune invitera les
représentants de la Métropole aux opérations préalables a la levée de celles-ci.

La Métropole deviendra propriétaire des ouvrages a compter de la date de prise
d'effet de la réception.

La Métropole pourra prendre possession des ouvrages des leur réception ; en cas de
réserves, cette prise de possession sera différée a la date de constat de levée des
réserves ; en cas de livraisons échelonnées prévues dans le cadre du marché
correspondant, la prise de possession pourra intervenir a chaque livraison partielle.
Dans tous les cas, cette prise de possession emporte transfert de la garde au profit
de la Métropole.

La Métropole fera son affaire personnelle de l'entretien des ouvrages réceptionnés
et, le cas échéant, de la souscription des polices d'assurances multirisques.

Article 5: Modalités financiéres et paiement des dépenses nécessaires a
I’exécution de la mission

Article 5.1 Rémunération

La réalisation par la Commune des missions et taches objets de la présente
convention ne donne lieu a aucune rémunération.

Cependant, la prise en charge des dépenses exposées par la Commune pour
I'exercice des missions et tdches qui lui sont confiées par la présente convention
intervient selon les modalités exposées ci-dessous.

Article 5.2 Dépenses liées a I’exercice de la compétence objet de la convention
de gestion
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Les colts de l'opération objet des présentes doivent étre couverts conformément au
plan de financement arrété la Commune et figurant en annexe 2.

Sauf modification résultant d'un accord ultérieur des parties, la Commune sera
remboursée, dans la limite du plan de financement, par la Métropole a I'euro / I'euro,
en ce inclus la TVA, des dépenses exposées pour la réalisation de 'opération.

La Commune procédera a des appels de fonds trimestriels en fonction des dépenses
prévues pour le semestre suivant. Le cas échéant, I'échéancier des versements sera
ajusté et présenté a la Métropole chaque année avant le 30 mai pour prévoir
l'inscription des crédits de paiement au budget d'investissement pour I'année
suivante.

La commune pourra présenter des appels de fonds avant d'avoir dépensé la totalité
des sommes déja pergues, des lors qu'elle peut justifier de besoins a venir pour le
semestre suivant d'un montant supérieur aux sommes disponibles.

Chaque appel de fonds devra étre justifié et comprendre :

1 — un récapitulatif certifié par le Trésorier des dépenses réalisées sur les sommes
précédemment percues ainsi qu'une copie des factures acquittées ;

2 — un planning prévisionnel des travaux et dépenses a venir établi par le maitre
d’ceuvre de l'opération et, le cas échéant, une copie des marchés de travaux ou du
DCE en cours de consultation ;

et ce, dans la limite de I'enveloppe allouée a I'opération.

En cas de besoin de financement non prévu au semestre précédent, la commune
pourra procéder a une demande complémentaire d'appel de fonds, didment justifiée.

L'engagement financier de la Commune ouvre droit pour la Métropole a I'attribution
du FCTVA compte tenu des dépenses d'investissement réalisées dans le cadre de
I'opération désignée.

La commune mandataire exécutera donc les dépenses pour un montant TTC, au
nom et pour le compte de la Métropole. Elle sera remboursée en TTC par la
Métropole qui procédera au recouvrement du FCTVA.

Ainsi, la comptabilisation au sein de la commune des dépenses relatives a la
convention doit étre effectuée TTC.

Toutefois, en I'absence de transfert de charges sur la compétence éclairage public,
validé par la Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT),
I'opération doit étre budgétairement neutre pour la Métropole.

Conformément au calcul des modalités de compensation figurant en annexe 3
de la présente convention, I'attribution de compensation prévisionnelle 2021
de la commune sera minorée d’un montant de 20 447,00 € (vingt mille quatre
cent quarante-sept euros).

A la cléture de I'opération, la commune s’engage a verser a la Métropole un
fonds de concours correspondant au reste a charge de I'opération et dont le
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montant prévisionnel est évalué a 20 447,00 € (vingt mille quatre cent quarante
sept euros).

Article 6 : Entrée en viqueur, durée et résiliation de la convention

Article 6.1 Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur a compter de sa date de signature par les
parties, signature préalablement autorisée par délibérations, rendues exécutoires, de
leurs assemblées délibérantes respectives.

Article 6.2 Durée

La présente convention prendra fin a I'expiration de la mission de la Commune telle
que définie a l'article 3, a savoir a l'issue de I'année de parfait achévement, ou par la
résiliation.
La Commune sera tenue de remettre a la Métropole, en fin de mission :
e L'ensemble des études et dossiers afférents a cette opération,
e Une collection compléte des plans des ouvrages tels qu'ils auront été
effectivement exécutés, dont une version numérique,
e Tous les documents, notices d'emploi ou d'entretien (etc.) nécessaires a
I'entretien et a I'exploitation,
e Tous les dossiers de mise en ceuvre des garanties.

Ces documents seront la propriété de la Métropole qui pourra les utiliser sous
réserve des droits des architectes et concepteurs relevant de leur propriété
intellectuelle.

A l'achévement de la mission de la Commune, la Métropole prendra en charge
directement la mise en jeu et la gestion de la garantie de parfait achévement et de la
police Dommage — Ouvrage.

Article 7: Litiges
Les parties s'engagent, en cas de litige sur l'interprétation ou sur I'application de la

by

présente convention, a rechercher toute voie amiable de reglement avant de
soumettre le différent au tribunal administratif compétent.

Tout litige relatif a I'exécution ou a linterprétation de la présente convention sera
porté devant le Tribunal Administratif de Marseille.

* * k % %

Fait le a
En trois exemplaires originaux

Pour la commune de Gémenos Pour la Métropole Aix-Marseille
Provence
Le Maire La Présidente
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COMMUNE DE GEMENOS

ANNEXE 1 : Liste des travaux

Libellé Montant HT Montant TTC
REMISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE PARC 124 502 € 149 402 €
D'ACTIVITE DE LA COMMUNE
TOTAL 124 502 € 149 402 €
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COMMUNE DE GEMENOS

ANNEXE 2 : Plan de financement

2.1
2.1 - REMISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE PARC D'ACTIVITE DE
LA COMMUNE
DEPENSES RECETTES
Libellé Montant HT | Montant TTC | Financement | Montant TTC
Travaux Fonds propres
124502 € 149402 € 40894 €
CD13
84 000 €
FCTVA
24 508 €
TOTAL 124 149 TOTAL 149
502 € 402 € 402 €
Echéancier prévisionnel de paiement
Nature de la 2020 2021 2022 TOTAL
Dépense
Etudes
- € - £ - € - €
Travaux
- € 149402 € 149402 €
TOTAL
- € 149402 € - € 149402 €
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COMMUNE DE GEMENOS

ANNEXE 3 : Calcul des modalités de compensation

2020 2021 2022 2023 TOTAL

Total dépenses TTC - 149 402 - - 149 402
€ € € € €

Financement

Métropole - 40894 € - - 40894 €
€ € €

CDh 13 - 84 000 € - - 84 000 €
€ € €

FCTVA - - - 24 508 € 24 508 €
€ € €

Total - 124 894 - 24 508 € 149 402
€ € € €

Compensation communale

Attribution de compensation - 20447 € - - 20447 €
€ € €

Fonds de concours - 20447 € - - 20447 €
€ € €

Total - 40894 € - - 40894 €
€ € €
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