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Convention de Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage avec la 
commune de La Bouilladisse en vue de la réalisation des travaux

 d’une ligne de tramway entre Aubagne et La Bouilladisse (Val’Tram)

La Commune de La Bouilladisse

Dont le siège est sis : Hôtel de Ville, Avenue de la libération, 13720 La Bouilladisse
Représentée par son Maire en exercice, dument habilité pour intervenir en cette qualité aux 
présentes
Désignée ci-après « la Commune »
D’une part,

La Métropole Aix Marseille Provence

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille
Représentée par sa Présidente en exercice, dument habilitée pour intervenir en cette qualité aux 
présentes
Désignée ci-après « La Métropole »

D’autre part,

Ensemble dénommées « Les Parties »

Reçu au Contrôle de légalité le 08 décembre 2023



2

PREAMBULE

Le projet du Val’Tram s’inscrit dans le plan de mobilité approuvé le 16 décembre 2021 par la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Le projet du Val’Tram vise à prolonger la ligne T du tramway d’Aubagne sur près de 14 km jusqu’à 
la commune de La Bouilladisse. Le tracé réutilise en grande partie l’emprise de l’ancienne voie ferrée 
dite « voie de Valdonne » et parcourt cinq communes (du Nord vers le Sud) : La Bouilladisse, La 
Destrousse, Auriol, Roquevaire et Aubagne. Le tracé étant en majeure partie en voie unique, les 11 
nouvelles stations sont principalement conçues en voie double afin de permettre le croisement des 
tramways. 

Le projet prévoit le réaménagement des rues où le tramway s’insère dans le but d’une requalification 
plus globale à l’échelle du centre-ville d’Aubagne. Il intègre également la réhabilitation et création 
de nombreuses infrastructures le long de la voie de Valdonne : reprise de la plateforme et voiries, 
stations, ouvrages d’art (plus de 80 ouvrages de type ponts-rails, ponts-routes, tunnels, murs de 
soutènement), pôles d’échanges, parcs relais (ou poche de stationnement), ainsi que la mise en 
place de tous les systèmes nécessaires au bon fonctionnement du tramway (Radio, courants faibles, 
énergie, notamment). Dans le cadre de ce projet, il est également prévu l’acquisition de 4 nouvelles 
rames de tramway ainsi que l’extension du dépôt et son adaptation au nouveau matériel roulant. 

Dans la mesure où la réalisation des ouvrages nécessaires à cette opération relève simultanément 
de la compétence de la Métropole et de la Commune de La Bouilladisse, ces dernières souhaitent 
recourir à une convention fondée sur l’article L. 2422-12 du Code de la commande publique, afin de 
désigner la Métropole comme maître d’ouvrage unique de l’opération. 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de préciser les conditions d’organisation techniques et 
financières du transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre la commune de La Bouilladisse et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence pour la réalisation des études et des travaux relatifs aux travaux 
d’aménagements rendus nécessaires pour la réalisation de l’extension du réseau de tramway 
d’Aubagne à la Bouilladisse du ( Val’Tram ), tels que définis à l’article 2.

Article 2 : Description de l’opération

Les travaux d’aménagement du projet Val’Tram consistent en la création d’une ligne de tramway et 
en une reprise de la voirie communale existante. 

Le descriptif et la répartition de ces travaux en fonction des compétences légales respectives des 
parties figurent en annexe 1 et le plan d’aménagement est présenté en annexe 2.

Article 3 : Désignation et Missions du maître d’ouvrage unique

La maîtrise d’ouvrage unique de l’opération est confiée à la Métropole. 

En cette qualité, la Métropole sera seule compétente pour mener l'ensemble des procédures 
nécessaires à la réalisation de l'opération.

En particulier, la Métropole sera exclusivement compétente pour la passation et l'exécution des 
marchés de travaux en vue de la réalisation des ouvrages. La commission d'appel d'offres de la 
Métropole sera exclusivement compétente pour attribuer ces marchés.

En tant que de besoin et en fonction de l'avancement de l’opération, la Métropole sera compétente 
notamment pour :

 Lancer toute étude relative à l'ensemble de l’opération (y compris procédures 
réglementaires et relevés spécifiques),

 Conclure, signer et exécuter les contrats et marchés correspondants nécessaires à la 
réalisation de l’opération et procéder au paiement des entreprises,

 S'assurer de la bonne exécution des marchés, 
 Obtenir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux, notamment les 

autorisations de voirie pour les parties d'ouvrages relevant de ce domaine et les arrêtés 
de circulation correspondants,

 Assurer le suivi des travaux,
 Assurer la réception des ouvrages,
 Fournir à la Commune la totalité des DOE et DIUO se rapportant aux travaux et 

aménagements réalisés,
 Suivre l'année de garantie de parfait achèvement,
 Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les 

entrepreneurs, maîtres d’œuvre et prestataires intervenant dans l'opération jusqu'à 
l'expiration du délai de parfait achèvement

 Et plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l'exercice de sa mission.

Article 4 : Occupation du domaine public communal

La Métropole Aix-Marseille-Provence est autorisée à occuper temporairement le domaine public 
communal en vue de la réalisation des travaux stipulés à l’article 2. Il appartiendra aux entreprises 
dans le cadre de l’opération, objet de la présente convention, d’obtenir les arrêtés temporaires de 
police de circulation nécessaires à la réalisation de leurs travaux.
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Article 5: Modalités financières

Le montant prévisionnel total de l’opération s’élève à 180 000 000 € HT. 

La Métropole, destinée, conformément à l’article L5218-2 du CGCT, à se voir transférer tout ou 
partie des voies communales supportant la circulation du Val’Tram lors de sa mise en service, 
finance la totalité de l’opération.

La mise à disposition du domaine public communal pour les besoins de la présente convention est 
consentie à titre gratuit par la Commune à la Métropole. 

Article 6 : Assurances - Responsabilités

La Métropole Aix-Marseille-Provence contractera toutes les assurances nécessaires et rendues 
obligatoires dans le cadre des travaux. Elle justifiera de la souscription de ces assurances sur simple 
demande par voie postale ou électronique de la Commune par retour de courrier ou courriel.

 La Métropole assumera les responsabilités inhérentes à la qualité de maître de l'ouvrage depuis le 
début des travaux jusqu'à la remise complète à la Commune des ouvrages réalisés.

A ce titre, La Métropole est réputée gardienne des ouvrages à compter de la réception de ces 
derniers et jusqu'à leur remise effective à la Commune.

Article 7 : Information du co-contractant

La Métropole Aix-Marseille-Provence tiendra régulièrement informée la Commune de l’avancée des 
opérations, objet de la présente, au travers des comités de pilotage qui se tiendront au moins deux 
fois par an, et en tout état de cause dès que la Commune en exprimera le besoin par écrit.

Article 8 : Réception des travaux 

Les modalités de réception partielle ou complète sont fixées par la Métropole en application des 
marchés de travaux qu'elle aura conclus avec les entrepreneurs. 

En amont du prononcé de la réception, la Commune sera invitée à participer aux opérations 
préalables à la réception des ouvrages afin qu’elle puisse formuler toutes observations qu’elle 
estimera utile se rapportant aux ouvrages réalisés et respectant le programme validé.

La Métropole ou son représentant s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations de 
réception avec ou sans réserves, notamment eu égard aux observations de la Commune. 

A l'issue des opérations de réception suivies, le cas échéant, des levées de réserves, la Métropole 
établira un PV de réception (EXE 6) ainsi qu’un PV de levée de réserves (EXE 9) si besoin.

La réception de l'ouvrage emportera transfert à la Métropole de la garde de l'ouvrage jusqu'à la 
remise de ces derniers à la Commune.

Article 9 : Remise finale des ouvrages

Les PV de réception et de levée de réserves, le cas échéant, dûment signés seront transmis à la 
Commune par voie électronique afin de déclencher les opérations de remise des ouvrages et 
équipements, afin d’assurer la mise en service au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
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Cette transmission vaudra prise de possession par la Commune des ouvrages et équipements 
relevant de sa compétence conformément à l’article 2, au fur et à mesure de leur mise en service. 

A défaut de toute diligence visant à formaliser la remise dans le délai de deux mois à compter de la 
transmission du PV de réception et du PV de levée de réserves si besoin, la Commune sera réputée 
avoir pris possession de l'ouvrage. 

En toute hypothèse, la mise à disposition de l'ouvrage, des équipements et mobiliers à la Commune 
entrainent le transfert de la garde de l'ouvrage, ainsi que de toutes les responsabilités découlant de 
cette garde, notamment en termes d’entretien et d’exploitation 

Lorsque l’ensemble des ouvrages seront réalisés et les travaux totalement réceptionnés, un courrier 
recommandé avec accusé de réception de mise à disposition totale des ouvrages sera adressé à la 
Commune accompagné des documents contractuels, techniques (DOE, etc.) et administratifs 
nécessaires aux dossiers de recollement des ouvrages. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence établira et notifiera les décomptes généraux définitifs (DGD) 
des marchés de travaux. 

En cas de contentieux sur un DGD, la Métropole Aix-Marseille-Provence poursuivra sa mission de 
maitrise d’ouvrage jusqu’à l’issue de ce contentieux (accord amiable ou jugement définitif), et son 
règlement. 

En revanche, il appartiendra à la Commune de mettre en œuvre, le cas échéant, les actions en 
garantie qu’elle estimera nécessaire, à l’exception de la garantie de Parfait Achèvement, étant 
entendu que la Métropole Aix-Marseille-Provence remettra tous les éléments en sa disposition qui 
seraient nécessaires à leurs actions.

Article 10 : Date d’effet et durée de la convention

Après sa signature par la Métropole et par la Commune, la présente convention entrera en vigueur 
à compter de la date de notification de celle-ci par La Métropole et s'achèvera au terme du délai de 
garantie de parfait achèvement du dernier marché de travaux de l'opération (soit 12 mois après le 
terme de celui -ci).

Article 11 : Modification et résiliation de la convention

Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant à la 
présente convention. 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements réciproques au titre de cette 
convention, et à défaut de résolution amiable, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’autre partie 
à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure.

Article 12 : Litiges

La loi applicable au présent contrat est la loi française. En cas de litige survenant à l'occasion de la 
présente convention, tant pour ce qui concerne son interprétation que son exécution, et à défaut 
d'accord amiable entre les parties, compétence expresse est attribuée au tribunal administratif de 
Marseille, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures 
d'urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête. La juridiction sera saisie par 
la partie la plus diligente. 

Il est précisé que durant la phase GPA, les reprises et travaux nécessaires seront réalisés et pris en 
compte dans le cadre des marchés de travaux par la Métropole, y compris tous désordres y référant.
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Article 13 : Mesures d’ordre

Les frais de timbre et d'enregistrement seront à la charge de celles des parties qui entendraient 
soumettre la présente convention à cette formalité. 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège 
respectif. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence en son siège : 
58 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille

La Commune de La Bouilladisse en sa mairie : 
Avenue de la libération, 13720 La Bouilladisse

A notification, les parties transmettent, par voie électronique ou à défaut par courrier simple à 
destination du siège, la fonction, l’identité et l’adresse électronique du ou des interlocuteur(s) 
opérationnel(s). Tout changement d’interlocuteur devra être signalé dans les mêmes formes sans 
délai. 

La présente convention est établie en 2 (deux) exemplaires originaux. 

Fait à Marseille, le 

La Présidente de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Martine VASSAL

Le Maire de la Commune 
de La Bouilladisse

José MORALES
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ANNEXE 1

DESCRIPTIF DES TRAVAUX REALISES PAR LA METROPOLE 
(travaux nécessaires à la réalisation du Val’Tram)

Sur le chemin des Playes (voirie attenante à la sous-station électrique "Chemin de Trets") :

Travaux de compétence communale :
• La chaussée;
• La signalisation verticale de police selon le type de panneaux conformément à l’instruction n° 
81-85 
du 23 septembre 1981 relative à la répartition des charges financières afférentes à la fourniture, 
la pose, 
l’entretien, l’exploitation, le remplacement et éventuellement la suppression des dispositifs de 
signalisation routière (art 16.) ;
• La signalisation horizontale de police ;
• Le mobilier urbain implanté sur le domaine public : potelets, barrières ;
• Les avaloirs et les ouvrages pluviaux accessoires à la voirie ;  

Travaux de compétence métropolitaine :
• Le réseau et ouvrages pluviaux hors accessoires de voirie

Sur le chemin de la Ceinture (voirie attenante à la station tramway "La Chapelle"):

Travaux de compétence communale :
• La chaussée;
• Les trottoirs ;
• La signalisation verticale de police selon le type de panneaux conformément à l’instruction n° 
81-85 du 23 septembre 1981 relative à la répartition des charges financières afférentes à la 
fourniture, la pose, l’entretien, l’exploitation, le remplacement et éventuellement la suppression 
des dispositifs de signalisation routière (art 16.) ;
• La signalisation horizontale de police ;
• La signalisation directionnelle ;
• La signalisation lumineuse de trafic (carrefour à feux) avec priorité au tramway ;
• L’éclairage public ;
• Les espaces verts ;
• Le mobilier urbain implanté sur le domaine public : potelets, barrières, box et arceaux vélo ;
• Les avaloirs et les ouvrages pluviaux accessoires à la voirie ;  

Travaux de compétence métropolitaine :
• Le réseau et ouvrages pluviaux hors accessoires de voirie
•Le mobilier d'arrêts de bus implantés sur le domaine public : bancs, abris, mobilier d'information 
voyageurs ;
Sur le chemin de la Chapelle (passage sous l'ouvrage "Pont-rail n°64"):
Travaux de compétence communale :
• La chaussée;
• Les avaloirs et les ouvrages pluviaux accessoires à la voirie ;  

Travaux de compétence métropolitaine :
• Le réseau et ouvrages pluviaux hors accessoires de voirie

Reçu au Contrôle de légalité le 08 décembre 2023



8

Sur l'avenue de la Gare (accès piéton à la cantine scolaire) :

Travaux de compétence communale :
• La chaussée;
• Les trottoirs ;
• La signalisation verticale de police selon le type de panneaux conformément à l’instruction n° 
81-85 du 23 septembre 1981 relative à la répartition des charges financières afférentes à la 
fourniture, la pose,  l’entretien, l’exploitation, le remplacement et éventuellement la suppression 
des dispositifs de signalisation routière (art 16.) ;
• La signalisation horizontale de police ;
• La signalisation directionnelle ;
• La signalisation lumineuse de trafic (traversée piétonne de la voie ferrée) avec priorité au 
tramway  : armoire contrôleur, feux ;
• L’éclairage public ;
• Les espaces verts ;
• Le mobilier urbain implanté sur le domaine public : potelets, barrières ;
 • Les avaloirs et les ouvrages pluviaux accessoires à la voirie ;  

Travaux de compétence métropolitaine :
• Le réseau et ouvrages pluviaux hors accessoires de voirie

Sur le chemin de Magné (voirie attenante à la station tramway "La Bouilladisse") :

Travaux de compétence communale :
• La chaussée;
• Les places de stationnement;
• Les trottoirs ;
• La signalisation verticale de police selon le type de panneaux conformément à l’instruction n° 
81-85 du 23 septembre 1981 relative à la répartition des charges financières afférentes à la 
fourniture, la pose, l’entretien, l’exploitation, le remplacement et éventuellement la suppression 
des dispositifs de signalisation routière (art 16.) ;
• La signalisation horizontale de police ;
• La signalisation directionnelle ;
• La signalisation lumineuse de trafic (carrefour à feux) avec priorité au tramway ;
• L’éclairage public ;
• Les espaces verts ;
• Le mobilier urbain implanté sur le domaine public : potelets, barrières, bancs, box vélo ;
• Les ouvrages (murets) de soutènement en limite sud de chaussée ;
• Les avaloirs et les ouvrages pluviaux accessoires à la voirie ;  

Travaux de compétence métropolitaine :
• Le réseau et ouvrages pluviaux hors accessoires de voirie ;
• Les containers enterrés ;
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Sur la route de Valdonne (voirie attenante au parking-relais "La Bouilladisse") :

Travaux de compétence communale :
• La chaussée;
• Les trottoirs ;
• La signalisation verticale de police selon le type de panneaux conformément à l’instruction n° 
81-85du 23 septembre 1981 relative à la répartition des charges financières afférentes à la 
fourniture, la pose,  l’entretien, l’exploitation, le remplacement et éventuellement la suppression 
des dispositifs de signalisation routière (art 16.) ;
• La signalisation horizontale de police ;
• La signalisation directionnelle ;
• L’éclairage public ;
• Le mobilier urbain implanté sur le domaine public : potelets, barrières ;
• Les avaloirs et les ouvrages pluviaux accessoires à la voirie ;  

Travaux de compétence métropolitaine :
• Le réseau et ouvrages pluviaux hors accessoires de voirie ;
• Le réseau multitubulaire Tramway (liaison Voie et sous-station électrique) 
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ANNEXE 2

PLAN DES TRAVAUX
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