CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE

ENTRE LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
ET LA COMMUNE D’AUBAGNE
RELATIVE A LA REALISATION D’AMENAGEMENTS CONNEXES A LA LIGNE DE TRAMWAY ENTRE
AUBAGNE ET LA BOUILLADISSE (VAL’'TRAM)

L’an deux mille etle

ENTRE LES SOUSSIGNES

LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, représenté par la Présidente, Madame

Martine VASSAL, diiment autorisée par délibération de la commission permanente
du Conseil Départemental en date du , désigné ci-apres « le Département »
ET

LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, représentée par son Vice-Président,
Monsieur HENRI PONS, délégué aux Transports et Mobilités Durables, diment autorisé par
la délibération n® du conseil métropolitain en date du , désignée ci-aprés
« la Métropole »

ET

LA COMMUNE D’AUBAGNE, représentée par son maire, M. Gérard Gazay, diment autorisé
par délibération du conseil municipal en date du , désignée ci-aprés
« la Commune »

IL A ETE CONVENU QUI SUIT
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PREAMBULE

Le projet du Val'Tram consiste au prolongement de la ligne T du tramway d’Aubagne sur prés
de 14 km jusqu’a la commune de La Bouilladisse. Le tracé réutilise en grande partie 'emprise
de I'ancienne voie ferrée dite « voie de Valdonne » et parcourt cing communes (du Nord vers
le Sud) : La Bouilladisse, La Destrousse, Auriol, Roquevaire et Aubagne. Le tracé étant en
majeure partie en voie unique, les 11 nouvelles stations sont principalement congues en voie
double afin de permettre le croisement des tramways.

Le projet prévoit le réaménagement des rues ou le tramway s’insére dans le but d’'une
requalification plus globale a I'échelle du centre-ville d’Aubagne. |l intégre également la
réhabilitation et création de nombreuses infrastructures le long de la voie de Valdonne : reprise
de la plateforme et voiries, stations, ouvrages d’art (plus de 80 ouvrages de type ponts-rails,
ponts-routes, tunnels, murs de souténement), pbles d’échanges, parcs relais (ou poche de
stationnement), ainsi que la mise en place de tous les systémes nécessaires au bon
fonctionnement du tramway (Radio, courants faibles, énergie, etc...). Dans le cadre de ce
projet, il est également prévu l'acquisition de 4 nouvelles rames de tramway ainsi que
I'extension du dépdt et son adaptation au nouveau matériel roulant.

Par délibération MOB 006-14516/23/BM du 12 octobre 2023, la Métropole a approuvé la
déclaration de projet portant sur I'intérét général du projet d’extension de la ligne de tramway
entre Aubagne et La Bouilladisse comprenant I'extension du centre de maintenance et la
création de parc relais.

Par délibération MOB-006-14991/23/BM du 7 décembre 2023, la Métropole a approuvé une
premiére convention de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage avec le département et la
ville d’Aubagne relative a la réalisation de la ligne de tramway sur voirie départementale dans
le centre-ville d’Aubagne.

Le projet Val'TRAM inclut également la réalisation d’aménagements ponctuels sur voirie
départementale en dehors des emprises de la voie ferrée et n’emportant pas transfert de ces
voiries a la Métropole. Cela nécessite la passation d’'une nouvelle convention de transfert de
maitrise d’ouvrage afin de désigner la Métropole Aix-Marseille-Provence comme maitre
d’ouvrage unique de I'ensemble de ces aménagements.

Une convention portant notamment sur l'entretien, I'exploitation et la maintenance des
ouvrages réalisés et équipements implantés sur le domaine public routier départemental ou ses
dépendances dans le cadre de la présente opération sera signée entre la Commune et le
Département. Dans l'attente de cette convention, il est convenu entre les parties que la
commune s’engage a assurer pour le compte du département I'entretien, la maintenance et
I'exploitation des ouvrages et équipements décrits en annexe 1 notamment :

o Le mobilier urbain implanté sur le domaine public : potelets, barriéres ;

o La signalisation lumineuse de trafic (carrefour a feux) ;

o L’éclairage public ;

o Les plateaux traversant (zone 30).

Article 1 - Objet de la convention :

La présente convention concerne 'aménagement du Val'Tram sur la commune d’Aubagne
dont la réalisation impacte la RD 44EF (entre les PR 0 et 1) au niveau de la Carreirade d’Allauch,
de la Traverse du Galinier et du chemin de Lascours, ainsi que la RD96 (PR 4+200 a 4+450)
au carrefour avec le chemin des Baraques/Chemin de la Baume (cf annexe 1 — zones 23, 28,
29 et 31).
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L’aménagement du Val'Tram se développe partiellement sur le domaine public départemental.
Pour faciliter les travaux, il est nécessaire de les confier a un maitre d’ouvrage unique.

En application de I'article L.2422-12 du Code de la commande publique, le Département et la
Commune décident de transférer de maniére temporaire leur qualité de maitre d’'ouvrage a la
Métropole pour la réalisation des travaux d’'aménagement du Val'Tram précisés a I'article 2.

La Métropole sera seule compétente pour mener I'ensemble des procédures nécessaires a la
réalisation de l'opération.

En conséquence la Métropole aura seule la qualité de maitre d'ouvrage pour I'ensemble des
travaux désignés ci-dessus.

La Métropole sera exclusivement compétente pour la passation et I'exécution des marchés de
travaux en vue de la réalisation de l'ouvrage.

La commission d'appel d'offres de la Métropole sera exclusivement compétente pour attribuer
ces marchés.

Les projets seront soumis pour approbation au Département et a la Commune avant le
lancement des procédures correspondantes par la Métropole. L’approbation sera matérialisée
par un courrier de chaque entité, adressé au service Mobilité de la Métropole.

Article 2 - Description de I’opération

Dans le cadre de I'opération visée a l'article 1, la maitrise d’ouvrage unique confiée a la
Métropole porte sur I'ensemble des prestations liées a I'exécution des travaux suivants,
incluant notamment des travaux afférents aux ouvrages relevant des compétences de la
Métropole, de la Commune ou du Département (cf annexe 1 — zones 23, 28, 29 et 31) :

Sur la RD44 E, traversée piétonne d’accés au parking et ralentisseur pour mode doux :

a) Zone station et parking Napollon (zone 23)

e Un plateau traversant (zone 30)

o La signalisation verticale de police selon le type de panneaux conformément a
linstruction n° 81-85 du 23 septembre 1981 relative a la répartition des charges
financiéres afférentes a la fourniture, la pose, I'’entretien, I'exploitation, le remplacement
et éventuellement la suppression des dispositifs de signalisation routiére (art 16.) ;

La signalisation horizontale de police ;

Le mobilier urbain implanté sur le domaine public : potelets, barrieres ;
Le réseau et ouvrages pluviaux

L’éclairage public

Deux quais bus équipés de mobilier

b) Zone carrefour RD44E / Traverse Galinier (zone 28)

e Un plateau traversant (zone 30)

e La signalisation verticale de police selon le type de panneaux conformément a
linstruction n°® 81-85 du 23 septembre 1981 relative a la répartition des charges
financiéres afférentes a la fourniture, la pose, I'entretien, I'exploitation, le remplacement
et éventuellement la suppression des dispositifs de signalisation routiére (art 16.) ;
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e La signalisation horizontale de police ;

c) Zone carrefour RD44E / Chemin de Lascours (zone 29)

e Un plateau traversant (zone 30)

e La signalisation horizontale de police,

e La signalisation verticale de police selon le type de panneaux conformément a
linstruction n°® 81-85 du 23 septembre 1981 relative a la répartition des charges
financiéres afférentes a la fourniture, la pose, I'entretien, I'exploitation, le remplacement
et éventuellement la suppression des dispositifs de signalisation routiére (art 16.)

Sur la RD 96 : carrefour RD96 et chemin des Baraques/ chemin de la Baume (zone 31)

e La chaussée ;

e La signalisation verticale de police selon le type de panneaux conformément a
linstruction n°® 81-85 du 23 septembre 1981 relative a la répartition des charges
financiéres afférentes a la fourniture, la pose, I'entretien, I'exploitation, le remplacement
et éventuellement la suppression des dispositifs de signalisation routiére (art 16.) ;

e La signalisation horizontale de police ;

e La signalisation directionnelle ;

e La signalisation lumineuse de trafic (carrefour a feux) : armoire contrOleur, feux
tricolores et boucles de détection ;

e Leréseau et ouvrages pluviaux.

Article 3 — Mission

En raison du transfert temporaire de la qualité de maitre d'ouvrage au profit de la Métropole,
cette derniére assumera seule les attributs inhérents a cette fonction selon les modalités
suivantes.

Article 3.1 — Au titre de la « Phase étude »

Une partie des ouvrages revenant au Département et a la Commune aprés la réalisation des
travaux sous la maitrise d'ouvrage de la Métropole, I'ensemble des décisions relatives a leur
définition sera pris conjointement entre les parties dans les conditions suivantes.

La Métropole assumera seule la direction des études d'avant-projet et de projet.

Toutefois, a l'issue de chacune de ces phases, et en tout état de cause, a chaque fois qu'une
décision déterminante dans la réalisation de l'ouvrage devra étre prise, la Métropole recueillera
préalablement I'accord du Département et de la Commune, pour les parties qui les concernent.

A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés au Département et & la Commune
par la Métropole sous forme dématérialisée par lien de téléchargement des dossiers au format
numérique avec accusé de réception et de téléchargement. Le Département et la Commune
notifient leur décision a la Métropole ou font connaitre leurs observations dans le délai de
trente jours suivant la réception des dossiers par un envoi de I'approbation ou des observations
soit par mail avec accusé de réception soit par courrier. Ce délai pourra étre porté a 60 jours
si besoin sur demande du département.

A défaut, leur accord est réputé obtenu.

Article 3.2 - Au titre de la « Phase Travaux »
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Avant tout démarrage des travaux sur les RD 44F et la RD 96, la commune d’Aubagne
s’engage a intégrer les sections de routes incluant les aménagements prévus au titre de la
présente convention dans le périmétre d’agglomération au sens du Code de la Route. A défaut
les travaux ne pourraient pas étre réalisés.

Au titre de la réalisation matérielle des travaux, la Métropole assumera seule les missions
suivantes, sans que le Département ou la Commune ne puissent intervenir a quelque titre que
ce soit :

e Engager les consultations pour l'opération en vue de désigner le maitre d'ceuvre, le
contréleur technique, le coordinateur de sécurité et les entreprises ;

e Conclure et signer les marchés correspondants pour la réalisation de 'ouvrage ;

e S’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des
entreprises ;

e Assurer le suivi des travaux ;

e Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les
entrepreneurs, maitres d'ceuvre et prestataires intervenant dans I'opération, et garantir
le Département de toute action menée a son encontre pour les travaux entrant dans
I'objet de la présente convention ;

o Et, plus généralement, prendre toutes mesures nécessaires a lI'exercice de sa mission.

Toutefois, le Département et la Commune seront invités aux différentes réunions de chantier.
lls adresseront leurs observations a la Métropole ou a son représentant par mail avec accusé
de réception mais en aucun cas directement aux entreprises.

La Métropole ne sera pas liée par les avis du Département ou de la Commune dans le cadre
de ces réunions de chantier.

Article 4 - Occupation du domaine public

La Métropole devra obtenir toutes les autorisations nécessaires a la réalisation des travaux
visés a l'article 2, notamment les autorisations de voirie pour les parties d'ouvrages relevant
de ce domaine et les arrétés de circulation correspondants.

La présente convention autorise la réalisation des travaux décrits a l'article 2 et 'occupation
du domaine public départemental par la Métropole dans le respect des éventuelles
prescriptions formulées par le Département.

Article 5 - Modalités financiéres

L’opération sera intégralement financée par la Métropole. Le transfert de maitrise d’ouvrage

se fera a titre gratuit.

La mise a disposition du domaine public routier départemental impacté par la réalisation des
études et des travaux visés a l'article 2, est consentie a titre gratuit par le Département.

Article 6 - Assurances - Responsabilités
La Métropole contractera toutes les assurances nécessaires et rendues obligatoires dans le

cadre des travaux. Elle justifiera de la souscription de ces assurances sur simple demande
écrite du Département ou de la Commune.
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La Métropole assumera les responsabilités inhérentes a la qualité de maitre de l'ouvrage,
incluant notamment I'entretien du domaine public départemental ou communal et de ses
dépendances qu’elle occupera dans le cadre de la présente convention, depuis le début des
travaux jusqu'a la remise compléte au Département et a la Commune des ouvrages réalisés.

A ce titre, la Métropole est réputée gardienne des ouvrages a compter de la réception de ces
derniers et jusqu'a leur remise effective au Département et a la Commune.

Article 7 - Information des co-contractants

La Métropole tiendra régulierement informée le Département et la Commune de I'évolution des
opérations et en tout état de cause dés que les parties en exprimeront le besoin.

Article 8 - Réception des travaux

Les modalités de réception, partielle ou compléte, sont fixées par la Métropole en application
des marchés de travaux qu’elle aura conclus avec les entrepreneurs.

Pour chaque chantier, une visite préalable aux opérations de réception sera organisée par la
Métropole, visite a laquelle le Département et la Commune seront invités. Cette visite donnera
lieu a I'établissement d’'un compte-rendu qui consignera les observations présentées par les
parties.

La Métropole s’assurera ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations de réception,
notamment eu égard aux observations formulées. Le Département et la Commune pourront
assister aux essais et a la réception des ouvrages avant leur mise en service. lls se réservent
le droit de procéder a des contrdles contradictoires pour vérifier la conformité des ouvrages
exécutés. La Métropole sera avisée de ces contrbles et sera invitée a y participer. Le
Département et la Commune assisteront obligatoirement aux contréles qu’ils diligentent.

A l'issue des opérations de réception suivies, le cas échéant, des levées de réserves, la
Métropole établira un PV de réception (EXE 6) ainsi qu’un PV de levée de réserves (EXE 9)
si besoin.

La réception de I'ouvrage emportera transfert a la Métropole de la garde de I'ouvrage jusqu’a
la remise de ce dernier au Département ou a la Commune, a I'exception des ouvrages visés
a l'article 9 relevant de sa compétence.

Article 9 - Remise des ouvrages

Les PV de réception et de levée de réserves diiment signés seront transmis au Département
et a la Commune par voie électronique, afin de déclencher les opérations de remise des
ouvrages et équipements qui leur reviennent au titre de leurs compétences respectives
conformément a l'article 2 et d’assurer leur mise en service au fur et a mesure de 'avancement
des travaux. En cas de remise partielle de 'ouvrage, celle-ci devra étre définie en accord avec
le Département et la Commune dans une logique de fonctionnalité de la section d’ouvrage
concernée.

Chaque transmission sera accompagnée d’une demande de prise de possession de I'ouvrage
réalisé.
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Dés lors que les PV de réception auront été recus par le Département et la Commune
accompagnés de la demande de prise de possession de I'ouvrage, les parties arréteront une
date d’effet de la remise de I'ouvrage, sans que cette date ne puisse intervenir plus de deux
mois a compter de la réception de I'attestation d’achévement de I'ouvrage.

Les ouvrages suivants seront remis a la commune :
o Les végétaux d’agrément ;

Dans I'attente de la signature de la convention évoquée en préambule entre le Département
et la Commune, cette derniére assume l'entretien, la maintenance et I'exploitation des
ouvrages et équipements décrits en annexe 1 notamment :

o Le mobilier urbain implanté sur le domaine public : potelets, barriéres ;

o La signalisation lumineuse de trafic (carrefour a feux) ;

o L’éclairage public.

o Les plateaux traversant (zone 30)

La Métropole restera notamment responsable des ouvrages suivants :
o réseau et ouvrages pluviaux hors équipements de surface ;
o ouvrages (murets) de souténement en limite de trottoir et du talus ferroviaire ;
o quais bus équipés de mobilier.

Cette remise est matérialisée par une attestation de remise de I'ouvrage signée par les parties.

A défaut de toute diligence visant a formaliser la remise dans le délai de deux mois a compter
de la transmission de l'attestation d’achévement des ouvrages et équipements comprenant la
demande de prise de possession par le Département et la Commune, ces derniers sont
réputés avoir pris possession de leurs ouvrages respectifs a l'issue du délai de 2 mois
susmentionné.

En toute hypothése, la mise a disposition des ouvrages au Département et a la Commune qui
leur reviennent entrainera le transfert de la garde de l'ouvrage, ainsi que de toutes les
responsabilités découlant de cette garde.

Un dossier d’ouvrage conforme a I'exécution (versions papier et informatique) établi aux frais
de la Métropole, sera remis au Département et a la Commune, et joint au procés-verbal de
remise.

Il comprendra le dossier des ouvrages exécutés et au minimum :
e Un plan général de récolement de I'opération ;
e Le dossier d’'intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO) ;
e Lesrésultats des controles effectués et notamment ceux concernant 'adhérence de la
couche de surface des chaussées ;
e La liste des ouvrages sur lesquels continuent a courir des garanties ainsi que les
conditions de mise en ceuvre de ces garanties (périmetre, délais...).

La Métropole s’engage a mettre en ceuvre a ses frais et sans délai les Garanties de Parfait
Achévement qui continueraient a courir aprés remise des ouvrages au Département et a la
Commune, sur simple demande, dés constat d’'un désordre.

La remise des ouvrages emporte transfert au bénéfice du Département et de la Commune des
garanties décennales et biennales.

La nouvelle délimitation du domaine public routier sera précisément reportée sur un plan
contradictoirement établi par le Département, plan qui sera annexé a un arrété de délimitation.
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Article 10 - Date d’effet et durée de la convention

Aprés signature par les parties, la convention entrera en vigueur a compter de sa date de
notification par 'ensemble des parties.

Elle prendra fin a la plus tardive des dates suivantes :

- signature de l'attestation de la derniére remise de I'ouvrage, ou a défaut, deux mois
aprés la transmission de l'attestation d’achévement, accompagnée de la demande de
prise de possession,

- signature de la convention citée en préambule entre le Département et la Commune
portant sur l'entretien des ouvrages réalisés sur le domaine public routier
départemental.

La Métropole continuera a suivre les travaux éventuels dans le cadre de la Garantie de Parfait
Achévement, y compris aprés la date de remise des ouvrages.

Article 11 - Non validité partielle de la convention

Si une ou plusieurs dispositions de la convention se révélaient nulles ou étaient tenues pour
non valides ou déclarées telles en application d'une loi ou d'une décision définitive d'une
juridiction compétente, les autres dispositions garderont toute leur portée. Les parties feront
leurs meilleurs efforts pour substituer a la disposition invalidée une disposition valide ayant un
effet équivalent.

Article 12 — Résiliation

La résiliation interviendrait si I'un des signataires décidait de mettre fin a la convention, auquel
cas un délai de prévenance de deux mois devra étre respecté. Par ailleurs, le non-respect par
'une des parties des termes de la présente convention entrainerait aprés discussion et
désaccord persistant la résiliation de celle-ci. Dans un tel cas, le domaine public départemental
devra étre remis en I'état initial ou il se trouvait.

Article 13 — Litiges

En cas de litige survenant a l'occasion de la présente convention, tant pour ce qui concerne
son interprétation que son exécution, et a défaut d'accord amiable entre les parties,
compétence expresse est attribuée au tribunal administratif de Marseille, nonobstant pluralité
de défendeurs ou appel en garantie, méme pour les procédures d'urgence ou les procédures

conservatoires, en référé ou par requéte.

La juridiction sera saisie par la partie la plus diligente.

Article 14 — Election de domicile

Pour I'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siége
respectif :

- La Métropole Aix-Marseille-Provence en son siége :
58 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille
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- Le Département des Bouches du Rhdéne en son siége ;

Hétel du Département - 52, avenue de St Just 13256 Marseille cedex 20

- La Ville d’Aubagne en sa mairie :
Hoétel de Ville - 7, Boulevard Jean Jaurés 13400 AUBAGNE

Article 15: annexes

Annexe n°1 : plan des aménagements du Val'TRAM sur voirie départementale.

La présente convention est établie en 3 (trois) exemplaires originaux.

Fait en 3 exemplaires, a Marseille

Pour la Commune d’Aubagne
le Maire,

Pour la Métropole Aix-
Marseille Provence,
le Vice-président,

Pour le Département des
Bouches-du-Rhone,
la Présidente,
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Annexe 1 : plan des aménagements Val’tram sur la voirie départementale

Aménagements VallTRAM sur la RD44 E, traversée piétonne d’accés au parking et
ralentisseur pour mode doux (zone 23)
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Aménagements Val'TRAM sur la RD44 E, ralentisseur pour mode doux / Traverse Galinier
(zone 28)
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Aménagements Val'TRAM sur la RD44 E, zone carrefour RD44E / Chemin de Lascours (zone
29)
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carrefour RD96 et chemin des Baraques/ chemin de

Aménagement Val'TRAM sur la RD 96 :
la Baume (zone 31)

ENIETET)
ANOd
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