

CUMPM - Réhabilitation des Locaux de l'antenne définitive de la commune de Plan du Cuques

MISSIONS & REPARTITION DES HONORAIRES

DECOMPOSITION DU FORFAIT DE REMUNERATION PAR ELEMENT DE MISSION ET PAR CONTRACTANT

Taux de rémunération	11,20%	TTC
Coût prévisionnel des travaux HT	198 165,00 €	237 005,34 €
Forfait définitif de rémunération HT	22 194,48 €	26 544,60 €

MISSIONS		% forfait	Total HT	Bolloré Architecture		GEPAC		SARLEC		
Eléments				Mandataire		BET		BET		
	Esquisse	8,00%	1 775,56 €	1 154,11 €	65,00%	355,11 €	20,00%	266,33 €	15,00%	100,00%
	APS	10,00%	2 219,45 €	1 220,70 €	55,00%	443,89 €	20,00%	554,86 €	25,00%	100,00%
	APD	12,00%	2 663,34 €	1 331,67 €	50,00%	665,83 €	25,00%	665,83 €	25,00%	100,00%
	PRO	18,00%	3 995,01 €	1 598,00 €	40,00%	998,75 €	25,00%	1 398,25 €	35,00%	100,00%
	ACT	5,00%	1 109,72 €	554,86 €	50,00%	110,97 €	10,00%	443,89 €	40,00%	100,00%
	VISA	7,00%	1 553,61 €	1 087,53 €	70,00%	0,00 €	0,00%	466,08 €	30,00%	100,00%
	DET	35,00%	7 768,07 €	5 437,65 €	70,00%	0,00 €	0,00%	2 330,42 €	30,00%	100,00%
	AOR	5,00%	1 109,72 €	776,81 €	70,00%	0,00 €	0,00%	332,92 €	30,00%	100,00%
Total Forfait HT		100,00%	22 194,48 €	13 161,33 €	59,30%	2 574,56 €	11,60%	6 458,59 €	29,10%	100,00%
TVA 19,6%				2 579,62 €		504,61 €		1 265,88 €		
Total Forfait TTC				15 740,95 €		3 079,17 €		7 724,48 €		