

Le 3 novembre 2015

**DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE**  
**N° DC25/010465/001002**

(A rappeler dans toute correspondance : Seul le premier devis est établi gratuitement)

Votre correspondant :  
Chargé d'étude : ARRIGHI Blandine ☎ 04 42 77 98 68

Communauté urbaine de Marseille  
Provence Métropole  
direction de la planification de l'urbanisme  
et du foncier  
à l'attention de MMe Biscarat Audrey  
BP48014  
13567 Marseille cedex 02 France

**Objet :** Déplacement d'Ouvrage - ZAC DES FLORIDES MARIGNANE  
Déplacement d'Ouvrage - ZAC DES FLORIDES MARIGNANE  
RN568 à MARIGNANE

| Prestations            | TVA | HT          |
|------------------------|-----|-------------|
| Prestations au canevas | 20% | 37 133.47 € |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Total HT         | 37 133.47 €        |
| Montant TVA      | 7 426.69 €         |
| <b>Total TTC</b> | <b>44 560.16 €</b> |

**CONDITIONS GENERALES :** (voir pages suivantes ou verso)

**ACCORD :** Je soussigné, ....., vous donne mon accord sur ce devis n°DC25/010465/001002 d'un montant de 44560.16 € TTC et vous passe commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes. Je vous adresse le règlement de 18.98% du net de l'opération TTC, soit 8457.52 €.

Fait à , le

Signature(\*)

(\*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

ADRESSE DE PAIEMENT : ERDF Méditerranée - Pôle TPR - 106, Chemin Saint-Gabriel - 84046 AVIGNON Cedex 09  
Devis créé le : 03/11/2015  
ERDF-Pôle TPR  
☎ : 04 90 13 92 70 – Fax : 04 90 13 92 08

Reçu au Contrôle de légalité le 23 décembre 2015

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER

Le 3 novembre 2015

**DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE**  
**N° DC25/010465/001002**

(A rappeler dans toute correspondance : Seul le premier devis est établi gratuitement)

Votre correspondant :

Chargé d'étude : NOAILLY Fabien ☎ 04 42 77 98 56

Communauté urbaine de Marseille  
Provence Métropole  
direction de la planification de l'urbanisme  
et du foncier  
à l'attention de MMe Biscarat Audrey  
BP48014  
13567 Marseille cedex 02 France

**Objet :** Déplacement d'Ouvrage - ZAC DES FLORIDES MARIGNANE  
Déplacement d'Ouvrage - ZAC DES FLORIDES MARIGNANE  
RN568 à MARIGNANE

| Prestations            | TVA | HT          |
|------------------------|-----|-------------|
| Prestations au canevas | 20% | 37 133.47 € |
| Total HT               |     | 37 133.47 € |
| Montant TVA            |     | 7 426.69 €  |
| Total TTC              |     | 44 560.16 € |

**CONDITIONS GENERALES :** (voir pages suivantes ou verso).

*L'aménageur accordera à ERDF URE PACA le droit d'effectuer tous travaux nécessaires à l'extension future des réseaux de distribution publique. Devis valable sous réserve de l'obtention des autorisations*

**ACCORD :** Je soussigné, ....., vous donne mon accord sur ce devis n°DC25/010465/001002 d'un montant de 44560.16 € TTC et vous passe commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes. Je vous adresse le règlement de 18.98% du net de l'opération TTC, soit 8457.52 €.

Fait à , le

Signature(\*)

(\*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

ADRESSE DE PAIEMENT : ERDF Méditerranée - Pôle TPR - 106, Chemin Saint-Gabriel - 84046 AVIGNON Cedex 09

Devis créé le : 03/11/2015

ERDF-Pôle TPR

☎ : 04 90 13 92 70 – Fax : 04 90 13 92 08

Reçu au Contrôle de légalité le 23 décembre 2015

Le 3 novembre 2015

**DETAIL DES PRESTATIONS DU DEVIS ELECTRICITE**  
**N° DC25/010465/001002**

(A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement)

Votre correspondant :  
Chargé d'étude : NOAILLY Fabien ☎ 04 42 77 98 56

Communauté urbaine de Marseille  
Provence Métropole  
direction de la planification de l'urbanisme  
et du foncier  
à l'attention de MMe Biscarat Audrey  
BP48014  
13567 Marseille cedex 02 France


**Objet :** Déplacement d'Ouvrage - ZAC DES FLORIDES MARIGNANE  
Déplacement d'Ouvrage - ZAC DES FLORIDES MARIGNANE  
RN568 à MARIGNANE

| Détails des prestations                                                               | Qtés | Prix U. HT | TVA | HT          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|-------------|
| <b>Accessoires BT toutes Zones (jonctions, dérivations ...) (séries 1000 et 1500)</b> |      |            |     |             |
| Remontée aéro-souterraine BT toutes sections                                          | 4    | 709.78 €   | 20% | 2 839.12 €  |
| *Ajout d une direction réseau BT en REMBT                                             | 2    | 180.52 €   | 20% | 361.04 €    |
| *Fourniture pose et raccordement d un ensemble REMBT G3 450                           | 1    | 592.08 €   | 20% | 592.08 €    |
| *Fourniture pose et raccordement d un ensemble REMBT G3 300                           | 1    | 380.17 €   | 20% | 380.17 €    |
| <b>Accès Réseau</b>                                                                   |      |            |     |             |
| Consignation réseau BT (ou consignation de transfo HTA/BT)                            | 2    | 268.80 €   | 20% | 537.60 €    |
| <b>Canalisation BT toutes zones (série 1500)</b>                                      |      |            |     |             |
| Fourniture Câble BT souterrain 150 mm² Alu                                            | 361  | 10.91 €    | 20% | 3 938.51 €  |
| <b>Dépose</b>                                                                         |      |            |     |             |
| Dépose réseaux aériens BT en mètre                                                    | 370  | 2.08 €     | 20% | 769.60 €    |
| <b>Etude et constitution de dossier (avec séries 1500 et 5500)</b>                    |      |            |     |             |
| Plus value au forfait étude (tranche de 50 ml de tranchée supplémentaire)             | 5    | 144.86 €   | 20% | 724.30 €    |
| Etude et constitution de dossier reseau souterrain moins de 100 m                     | 1    | 926.72 €   | 20% | 926.72 €    |
| <b>Mises en Chantier (avec séries 1500 et 5500)</b>                                   |      |            |     |             |
| Mise en chantier réseau souterrain                                                    | 1    | 860.38 €   | 20% | 860.38 €    |
| <b>Terrassements et pose en agglomeration, série S1500</b>                            |      |            |     |             |
| Tranchée sous chaussée rurale légère (réfection bi-couche,tri-couche) environnement 2 | 211  | 119.45 €   | 20% | 25 203.95 € |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Total HT         | 37 133.47 €        |
| Montant TVA      | 7 426.69 €         |
| <b>Total TTC</b> | <b>44 560.16 €</b> |

Reçu au Contrôle de légalité le 23 décembre 2015

## DETAIL DES TRAVAUX ELECTRIQUE



**Conditions Générales et Révisions de Prix**  
Concernant le devis n° DC25/010465/001002

## **CONDITIONS DE PAIEMENT**

Tous les paiements sont à envoyer à l'adresse spécifiée dans le paragraphe "ACCORD", ils sont nets et sans escompte, par chèque bancaire ou virement postal et sont exigibles aux conditions ci-après :

- Règlement complet et définitif du présent devis à l'appel du solde et réception d'ouvrage ou la mise en service. A la fin des travaux une facture récapitulative, vous sera adressée, réajustée, s'il y a lieu, suivant les conditions spécifiées dans le paragraphe "VALIDITE DU DEVIS" ci-dessous.
- Toutes les sommes sont payables taxes comprises. Les effets de commerce ne sont pas acceptés.

## **DELAI D'EXECUTION**

18 semaines à compter des dates suivantes :

- de la date de signature du présent devis,
- du paiement de l'avance prévue aux "conditions de paiement",
- de la mise à disposition, selon le cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements, ainsi qu'après réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage, d'implantation et de surplomb, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retardera l'exécution des travaux.

## **VALIDITE DU DEVIS**

Les prix figurant au présent devis sont établis aux conditions économiques et fiscales du mois 11/2015.

Les prix sont fermes et non révisables si l'ensemble des travaux prévus sur ce devis sont achevés au plus tard le 03/03/2016.

Si au contraire, les travaux se poursuivent au delà de cette date, les prix du présent devis, sous déduction de l'avance versée par le client au moment de son acceptation, seront révisés à l'aide du coefficient K :

$$K = 0,15 + 0,85 * TPm / TPo, \text{ avec}$$

- TPo : Valeur de l'index TP10 bis ou TP12 pour le mois 11/2015 publié au journal officiel de la concurrence et de la consommation (B.O.C.C.).
- TPm : moyenne arithmétique des valeurs de cet index en vigueur 4 mois avant chacun des mois de réalisation des travaux. Toutefois, les retards dus à ERDF seront neutralisés dans ce calcul.

Si l'application des formules de révision conduisait à des prix supérieurs aux forfaits en vigueur à l'époque de la réalisation des travaux, la facturation serait effectuée sur la base de ces forfaits.

En tout état de cause, ERDF se réserve le droit de dénoncer tout ou partie des conditions du présent devis pour les travaux non réalisés à la date du 03/03/2016 ou sans accord de votre part avant 3 mois.