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ENTRE 
 
LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE 
 
Dont le siège est 58, boulevard du Pharo 13008 MARSEILLE 
 
Représentée par M Bernard JACQUIER, en sa qualité de vice-président 
délégué à la commande publique et à la commission d’appel d’offres, habilité 
aux présentes par la Présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
Martine VASSAL par arrêté n°16/358/CM du 14 juin 20 16. 
 
Ci-après dénommée « LA MÉTROPOLE» 
 
 
D’UNE PART, 
 
 
ET : 
 
 
Société des Eaux de Marseille 
 
Dont le siège est 25 rue Edouard Delanglade 13006 Marseille  
Représentée par Madame Sandrine MOTTE, en sa qualité de Directrice 
Générale 
 
 
Ci-après dénommée « LE DELEGATAIRE » 
 
 
D’AUTRE PART. 
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Préambule 

Par délibération  en date du 27 janvier 2014, la Commune de Fuveau a 
délégué à la société des Eaux de Marseille, dans les conditions prévues aux 
articles L. 1411-1 et R.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le soin exclusif d’assurer la gestion du service de collecte, le 
transport et traitement des eaux usées et des résidus d’épuration à l’intérieur 
du périmètre d’affermage correspondant aux limites territoriales de la 
Commune telles que visées au plan annexé au cahier des charges et ne 
comprenant pas l’exploitation de la station d’épuration du syndicat Rives 
Hautes qui faisait l’objet d’un contrat distinct.  
 
Le contrat a pris effet le 01/04/2014, pour une durée de 4 ans et 9 mois, 
expirant le  
 

Compétences Délégataire 
Début de 
contrat 

Fin de 
 contrat 

Assainissement Fuveau  SEM (Filiale Véolia)  01/01/2014 31/12/2018 

 
Pour mémoire, depuis la prise d’effet de la Convention, le contrat 
d’assainissement n’a fait l’objet d’aucun avenant. 
 
Le contrat d’affermage actuel vient à échéance le 31/12/2018. 
 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article I. Objet du présent avenant 
 
En application des dispositions des articles L. 5217-2 et L. 5218-1 du CGCT, 
la métropole Aix-Marseille-Provence s’est vue transférer la compétence de 
ses communes membres en matière d’eau potable et d’assainissement des 
eaux usées le 1er janvier 2018.  
 
Ce transfert a eu pour conséquence celui des contrats de délégation de 
service public dont certains, comme celui objet du présent avenant, viennent 
rapidement à échéance.  
 
Il appartient désormais à LA METROPOLE de se déterminer sur le mode de 
gestion pertinent pour ces services et de mettre en œuvre le cas échant la 
procédure de mise en concurrence adéquate.  
 
Compte tenu de cette urgence, LA MÉTROPOLE a immédiatement lancé, au 
premier trimestre 2018, un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage afin de 
l’accompagner dans la procédure de renouvellement du mode de gestion 
(notifié le 16 juillet 2018).  
 
Toutefois, il apparaît qu’en tout état de cause, la procédure de choix du mode 
de gestion et d’organisation du service ne peut être mise en œuvre utilement 
avant l’expiration du présent contrat le 31 décembre 2018.   
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Le délai nécessaire à la mise en œuvre de cette procédure et à l'organisation 
d'une période de transition technique conduit à reporter l'échéance du contrat 
au 31 octobre 2019. Soit une prolongation de 10 mois.  
 
Planning prévisionnel : 
 

- Approbation du mode de gestion du service public d’assainissement : 
décembre 2018 

- Procédure de passation du contrat de concession de service public, ou 
processus de préparation à l’exploitation en régie du service : janvier à 
août 2019 

- Notification du contrat de concession, ou début d’exploitation en régie : 
septembre 2019   

 
Le présent avenant a dès lors pour objet de prolonger le contrat d’une durée 
de 10 mois, soit une fin de contrat le 31 octobre 2019. 
 
Par ailleurs, les évolutions techniques du périmètre délégué obligent à 
modifier les termes du contrat de DSP de Fuveau Assainissement en actant 
la suppression de la station d’épuration de La Barque, et en intégrant six (6) 
nouveaux postes de relevage et un comptage : 
 

- Refoulement - Compression de « La Barque » en lieu et place de la 
station d’épuration éponyme, en cours de finalisation 

- Relevages de la « ZAC Saint Charles » des « Trois Frères » et en 
service mais non intégrés au contrat, 

- Relevages de « Sainte-Marie », des « AILS » et des « Bastides » et en 
cours de finalisation. 

- Comptage d’une partie des effluents de la ZAC Saint-Charles vers la 
STEP de Rousset 

 
L’annexe 3 « inventaire des biens affectés au service » est modifié pour tenir 
compte de ce qui précède.  
 
Cet avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 36 5° du décret 
n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats  de concession qui 
prévoient que le contrat peut être modifié dès lors que les modifications, quel 
qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles. En l’espèce, les 
modifications telles qu’envisagées par le présent avenant ne sont pas 
substantielles. 
 

Article II. Modifications de la convention initiale 
 
La Convention de Délégation de Service Public est modifiée comme suit :  
 

- Article 3 : Périmètre de l’affermage :  
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« Le périmètre de l’affermage correspond aux limites territoriales de la 
commune de Fuveau telle que porté sur le plan annexé au présent 
cahier des charges par la collectivité (annexe1).  

 
Le périmètre d’affermage ne comprend pas l’exploitation de la station 
d’épuration de l’EX Rives hautes qui fait l’objet d’un contrat distinct. 
(Contrat Fuveau – Gréasque) 
 
Dans le cadre du présent contrat le périmètre se limite pour le 
traitement des effluents, à la seule STEP de la Barque. 
 
La collectivité a le droit de modifier le périmètre de l’affermage au 
cours de l’exécution du contrat pour tout motif lié à l’intérêt du service 
public.  
 
A cette occasion, le Fermier présente un compte d’exploitation 
prévisionnel correspondant au nouveau périmètre envisagé ».    

 
Est remplacé par : 

 
« Le périmètre de l’affermage correspond aux réseaux 
d’assainissement et aux limites territoriales de la commune de Fuveau 
telle que porté en annexe 5 du présent avenant. 

 
Le périmètre d’affermage ne comprend pas l’exploitation de la station 
d’épuration de Fuveau qui fait l’objet d’un contrat distinct.  
 
La collectivité a le droit de modifier le périmètre de l’affermage au 
cours de l’exécution du contrat pour tout motif lié à l’intérêt du service 
public.  
 
A cette occasion, le Fermier présente un compte d’exploitation 
prévisionnel correspondant au nouveau périmètre envisagé ».    

 
-  Article 4 : Durée de l’affermage  

 
« La date de prise d’effet du présent contrat d’affermage est fixée au 
1er janvier 2014 ou à partir de sa notification si celle-ci est postérieure, 
son échéance au 31 décembre 2018 ». 
 
Est remplacé par : 
 
« La date de prise d’effet du présent contrat d’affermage est fixée au 
1er avril 2014, son échéance au 31 octobre 2019 ». 
 

Article III. Etat des lieux 
 
Conformément aux dispositions de l’article 59 de la Convention, un état des 
lieux des ouvrages et équipements du service affermé doit être réalisé un an 
avant la fin du contrat.  
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Dans ce cadre, la Métropole a fait réaliser un audit dont il résulte que des 
écarts existent entre les obligations du délégataire en matière de 
renouvellement et de curage des réseaux et les dépenses effectivement 
engagées.  
Il est convenu entre les parties que le délégataire doit faire connaître la liste 
des interventions de maintenance et de renouvellement nécessaires et le 
planning de réalisation au plus tard le 30 décembre 2018.  

Article IV. Protocole de fin de contrat 
 
Un protocole de fin de contrat établi entre les parties est annexé au contrat 
(annexe 2).  
 
Les dispositions du protocole priment sur les dispositions éventuellement 
contraires qui figureraient dans le contrat de DSP ou ses avenants. 
 

Article V. Incidences financières du présent avenant 
 
5.1 Compte d’exploitation prévisionnel  
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 du Contrat, le Compte 
d’Exploitation Prévisionnel en annexe 1 est modifié pour tenir compte des 
modifications apportées au périmètre délégué ainsi qu’à la prolongation de la 
durée du contrat.  
 
5.2 Impact tarifaire pour l’usager 
 
Pour le contrat de Fuveau Assainissement : – 0,0329 €HT/m3. 
 
Le contrat de DSP de Fuveau Assainissement a été bâti de telle sorte que les 
fuvelains paient le même tarif, qu’ils soient raccordés historiquement à la 
station du SMARH ou à celle de la Barque, objet du présent contrat ‘d’où une 
part collecte et une part traitement différenciée, avec la part traitement 
identique à celle du SMARH à la signature du contrat en 2014). 
 
Or, le SMARH a délibéré une surtaxe de 0,25 €HT/m3 effective depuis le 1er 
semestre 2017 qui ne s’applique pas à ce jour aux abonnés au titre du 
présent contrat qui étaient raccordés à la station de la Barque.  
 
La suppression de cette dernière va conduire à une augmentation tarifaire. Le 
délégataire s’engage à informer les abonnés de cette situation.  
 
5.3 Impact financier global 
 
La prolongation supplémentaire nécessaire de 10 mois correspond à une 
augmentation des produits du contrat de 13,86% comme le détaille le Cep en 
annexe 1. 
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Les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant 
demeurent en vigueur. 
 
Le présent avenant à la même valeur contractuelle que la convention initiale 
et ses annexes. 
 
 
Marseille, le __ 
 
 
Pour la Métropole      Pour le Délégataire 
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ANNEXES : 

 
 
1. CEP modifié et impact financier 
2. Protocole de fin de contrat 
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COMMUNE DE FUVEAU

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

10 mois

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année

Nombre d'abonnement total

Nombre d'abonnement domestique

Nombre d'abonnement municipaux 15 u 16 u 16 u 16 u 16 u 16 u 16 u 111 u

Volumes facturés totaux

Volumes facturés Village

Volumes facturés La Barque

Volumes facturés ZAC St Charles

Linéaire de réseau 29,011 km 29,011 km 29,011 km 29,011 km 29,011 km 29,011 km

CHARGES D'EXPLOITATION Quantités Prix unitaire Montant dont STEP 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année TOTAL

1. CHARGES TECHNIQUES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10 mois

Personnel d'Exploitation local

Service Usine

Station d'épuration La Barque

Agents d'exploitation 312 h 36,00 €/h                        -   € 

Electricien 48 h 39,00 €/h                        -   € 

Relevage Montjoie

Agents d'exploitation 24 h 36,00 €/h                       864,00 €                       864,00 €                 864,00 €                 864,00 €                 864,00 €                 864,00 €                 720,00 € 

Electricien 6 h 39,00 €/h                       234,00 €                       234,00 €                 234,00 €                 234,00 €                 234,00 €                 234,00 €                 195,00 € 

Relevage La Barque

Agents d'exploitation 104 h 36,00 €/h                 780,00 €                   780,00 € 

Electricien 24 h 39,00 €/h                       936,00 €                          -   € 

Relevage ZAC St Charles                 720,00 €                   720,00 € 

Agents d'exploitation 24 h 36,00 €/h                       864,00 €                 195,00 €                   195,00 € 

Electricien 6 h 39,00 €/h                       234,00 €                          -   € 

Relevage 3 Frères                 720,00 €                   720,00 € 

Agents d'exploitation 24 h 36,00 €/h                       864,00 €                 195,00 €                   195,00 € 

Electricien 6 h 39,00 €/h                       234,00 €                          -   € 

Relevage Ste Marie                 720,00 €                   720,00 € 

Agents d'exploitation 24 h 36,00 €/h                       864,00 €                   97,50 €                     97,50 € 

Electricien 3 h 39,00 €/h                       117,00 €                          -   € 

Relevage AILS                 720,00 €                   720,00 € 

Agents d'exploitation 24 h 36,00 €/h                       864,00 €                 195,00 €                   195,00 € 

Electricien 6 h 39,00 €/h                       234,00 €                          -   € 

Relevage Bastides                 720,00 €                   720,00 € 

Agents d'exploitation 24 h 36,00 €/h                       864,00 €                 195,00 €                   195,00 € 

Electricien 6 h 39,00 €/h                       234,00 € 

Débitmètre ZAC St Charles

Agents d'exploitation 12 h 36,00 €/h                       432,00 €                       432,00 €                 432,00 €                 432,00 €                 432,00 €                 432,00 €                 360,00 € 

Electricien 3 h 39,00 €/h                       117,00 €                       117,00 €                 117,00 €                 117,00 €                 117,00 €                 117,00 €                   97,50 €                   682,50 € 

Encadrement 41 h 45,00 €/h                 187,50 € 

Service Réseau

Agents d'exploitation 273 h 33,00 €/h

Accueil 34 h 31,00 €/h                 878,33 € 

Suivi réseau (eaux parasites - curage) 15 h 33,00 €/h                       495,00 €                       495,00 €                 495,00 €                 495,00 €                 495,00 €                 495,00 €                 412,50 € 

Carto-DICT-Urbanisme-Travaux 162 h 36,00 €/h

Encadrement 48 h 45,00 €/h

Personnel Direction technique

Atelier (dont contrôle ballon et levage) 40 h 36,00 €/h                 120,00 € 

Expertise (autosurveillance) 5 h 36,00 €/h                       180,00 €                       180,00 €                       180,00 €                 180,00 €                 180,00 €                 180,00 €                 180,00 €                        -   €                   900,00 € 

Total frais de personnel

Déplacement - Transport

Personnel d'exploitation 5085 km 0,50 €/km                 993,75 € 

Total déplacement - transport                993,75 € 

Energie électrique

Station d'épuration La Barque Bleu 24 kW 0,078 €/kW                        -   € 

Relevage Montjoie Bleu 18 kW 700 kW 0,078 €/kW                       244,20 €                       244,20 €                 244,20 €                 244,20 €                 244,20 €                 244,20 €                 203,50 € 

Divers Relevages

Débitmètre ZAC St Charles Bleu 3 kW 100 kW 0,078 €/kW                         84,00 €                         84,00 €                   84,00 €                   84,00 €                   84,00 €                   84,00 €                   70,00 €                   490,00 € 

Total énergie électrique

Produits de traitement

Polymères 170 kg 1,88 €/kg                       319,60 €                       319,60 €                       319,60 €                 319,60 €                 319,60 €                 319,60 €                 319,60 €                        -   € 

Total Produits de traitement                      319,60 €                      319,60 €                      319,60 €                 319,60 €                 319,60 €                 319,60 €                319,60 €                        -   € 

Sous-total 1.1

Fournitures et matériaux

Service usine                       300,00 €                       150,00 €                       300,00 €                 300,00 €                 300,00 €                 300,00 €                 300,00 €                 125,00 € 

Service réseau                       300,00 €                       300,00 €                 300,00 €                 300,00 €                 300,00 €                 300,00 €                 250,00 € 

Direction technique                       750,00 €                 208,33 € 

Total fournitures et matériaux                      900,00 €                583,33 € 

Sous-traitance 

Réparations réseau 

Collecteurs 1 u 1850 €/u

Branchements 1 u 750 €/u                       750,00 €                       750,00 €                 750,00 €                 750,00 €                 750,00 €                 750,00 €                 625,00 € 

Accessoires 2 u 450 €/u                       900,00 €                       900,00 €                 900,00 €                 900,00 €                 900,00 €                 900,00 €                 750,00 € 

Passage caméra (5%) 1451 ml 1,68 €/ml

Curage préventif (15%) 4352 ml 1,46 €/ml

Désobstructions

Désobstructions collecteurs 8 u 280 €/u

Désobstructions branchements 19 u 280 €/u

Curage PR

Station d'épuration La Barque 2 u 302,72 €/u                       605,44 €                       605,44 €                       605,44 €                 605,44 €                 605,44 €                 605,44 €                 605,44 €                        -   € 

Relevage Montjoie 2 u 302,72 €/u                       605,44 €                       605,44 €                 605,44 €                 605,44 €                 605,44 €                 605,44 €                 504,53 € 

Pompage divers (STEP + PR + Débitmètre) 7 h 118,85 €/h                       831,95 €                       475,40 €                       831,95 €                 831,95 €                 831,95 €                 831,95 €                 831,95 €                 297,13 € 

Contrôles réglementaires

Electriques                       244,63 €                       134,63 €                       244,63 €                 244,63 €                 244,63 €                 244,63 €                 244,63 €                   91,67 € 

Levages                       100,00 €                       100,00 €                       100,00 €                 100,00 €                 100,00 €                 100,00 €                 100,00 €                        -   €                   500,00 € 

Bilan 24 h                        -   € 

Divers nouveaux relevages 

Fourniture et sous-traitance

Hydrocurage

Espaces verts STEP                       210,00 €                       210,00 €                       210,00 €                 210,00 €                 210,00 €                 210,00 €                 210,00 €                        -   € 

Total sous-traitance

Gestion des déchets

Boues

Transport 8 u 198,55 €/u                        -   € 

Traitement 40 T 89,50 €/T                        -   € 

Dégrillage, Sables

Transport 1 u 175 €/u                       175,00 €                       175,00 €                       175,00 €                 175,00 €                 175,00 €                 175,00 €                 175,00 €                        -   €                   875,00 € 

Traitement 2 T 121,37 €/T                       242,74 €                       242,74 €                       242,74 €                 242,74 €                 242,74 €                 242,74 €                 242,74 €                        -   € 

Total gestion des déchets                        -   € 

Analyses

Analyses réglementaires 4 u 55,07 €/u                       220,28 €                       220,28 €                       220,28 €                 220,28 €                 220,28 €                 220,28 €                 220,28 €                        -   € 

Analyses Boues 2 u 529,77 €/u                        -   € 

Analyses supplémentaires Police de l'Eau 1 u 152,60 €/u                       152,60 €                       152,60 €                       152,60 €                 152,60 €                 152,60 €                 152,60 €                 152,60 €                        -   €                   763,00 € 

Total Analyses réglementaires                        -   € 

Sous-total 1.2

Télécommunication

Ligne RTC 1 u 30 €/mois                       360,00 €                       360,00 €                 360,00 €                 360,00 €                 360,00 €                 360,00 €                 300,00 € 

Ligne GSM 2 u 18 €/mois                       432,00 €                       216,00 €                       432,00 €                 432,00 €                 432,00 €                 432,00 €                 432,00 €                 180,00 € 

Divers Telecom nouveaux relevages

Total télécommunication                      792,00 €                      216,00 €                      792,00 €                 792,00 €                 792,00 €                 792,00 €                792,00 € 

Informatique

Cartographie                       350,00 €                       350,00 €                 350,00 €                 350,00 €                 350,00 €                 350,00 €                 291,67 € 

Télégestion                       500,00 €                       500,00 €                 500,00 €                 500,00 €                 500,00 €                 500,00 €                 416,67 € 

PC Agent Nomade                       200,00 €                       200,00 €                 200,00 €                 200,00 €                 200,00 €                 200,00 €                 166,67 € 

Total Informatique                875,00 € 

Sous-total 1.3                      216,00 € 

TOTAL CHARGES TECHNIQUES

2. GARANTIES DE RENOUVELLEMENT

Electromécanique 5 ans                 152,67 € 

Branchements 2 u 1400 u

Appareils réseau 5 ans

TOTAL RENOUVELLEMENT

3. AMORTISSEMENT DES BIENS PROPRES

4. LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS

1�660 u 1�800 u 1�818 u 1�836 u 1�854 u 1�872 u 1�891 u 12�731 u

1�645 u 1�784 u 1�802 u 1�820 u 1�838 u 1�856 u 1�875 u 12�620 u

275�170 m3 297�768 m3 300�058 m3 302�400 m3 304�795 m3 307�246 m3 258�130 m3 2�045�567 m3

246�634 m3 247�867 m3 249�106 m3 250�352 m3 251�604 m3 210�718 m3 1�456�281 m3

33�334 m3 33�501 m3 33�669 m3 33�837 m3 34�006 m3 28�480 m3 196�827 m3

17�800 m3 18�690 m3 19�625 m3 20�606 m3 21�636 m3 18�932 m3 117�289 m3

 11�232,00 €  11�232,00 €  11�232,00 €  11�232,00 €  11�232,00 €  11�232,00 €  11�232,00 €  56�160,00 € 

 1�872,00 €  1�872,00 €  1�872,00 €  1�872,00 €  1�872,00 €  1�872,00 €  1�872,00 €  9�360,00 € 

 5�040,00 € 

 1�365,00 € 

 3�120,00 €  3�120,00 € 

 3�744,00 € 

 2�520,00 € 

 1�845,00 €  1�620,00 €  1�845,00 €  1�845,00 €  1�845,00 €  1�845,00 €  1�845,00 €  9�412,50 € 

 9�009,00 €  9�009,00 €  9�009,00 €  9�009,00 €  9�009,00 €  9�009,00 €  7�507,50 €  52�552,50 € 

 1�054,00 €  1�054,00 €  1�054,00 €  1�054,00 €  1�054,00 €  1�054,00 €  6�148,33 € 

 2�887,50 € 

 5�832,00 €  5�832,00 €  5�832,00 €  5�832,00 €  5�832,00 €  5�832,00 €  4�860,00 €  34�020,00 € 

 2�160,00 €  2�160,00 €  2�160,00 €  2�160,00 €  2�160,00 €  2�160,00 €  1�800,00 €  12�600,00 € 

 1�440,00 €  1�296,00 €  1�440,00 €  1�440,00 €  1�440,00 €  1�440,00 €  1�440,00 €  7�320,00 € 

 46�819,00 €  16�200,00 €  36�766,00 €  36�766,00 €  36�766,00 €  36�766,00 €  36�766,00 €  25�515,83 €  209�345,83 € 

 2�542,50 €  1�350,00 €  2�542,50 €  2�542,50 €  2�542,50 €  2�542,50 €  2�542,50 €  13�706,25 € 

 2�542,50 €  1�350,00 €  2�542,50 €  2�542,50 €  2�542,50 €  2�542,50 €  2�542,50 €  13�706,25 € 

24�500 kW  2�291,40 €  2�291,40 €  2�291,40 €  2�291,40 €  2�291,40 €  2�291,40 €  2�291,40 €  11�457,00 € 

 1�424,50 € 

 12�569,17 €  12�569,17 € 

 2�619,60 €  2�291,40 €  2�619,60 €  2�619,60 €  2�619,60 €  2�619,60 €  2�619,60 €  12�842,67 €  25�940,67 € 

 1�598,00 € 

 1�598,00 € 

 52�300,70 €  20�161,00 €  42�247,70 €  42�247,70 €  42�247,70 €  42�247,70 €  42�247,70 €  39�352,25 €  250�590,75 € 

 1�625,00 € 

 1�750,00 € 

 1�000,00 €  1�000,00 €  1�000,00 €  1�000,00 €  1�000,00 €  1�000,00 €  5�208,33 € 

 1�600,00 €  1�600,00 €  1�600,00 €  1�600,00 €  1�600,00 €  1�600,00 €  8�583,33 € 

 1�850,00 €  1�850,00 €  1�850,00 €  1�850,00 €  1�850,00 €  1�850,00 €  1�541,67 €  10�791,67 € 

 4�375,00 € 

 5�250,00 € 

 2�436,92 €  2�436,92 €  2�436,92 €  2�436,92 €  2�436,92 €  2�436,92 €  2�030,77 €  14�215,39 € 

 6�353,41 €  6�353,41 €  6�353,41 €  6�353,41 €  6�353,41 €  6�353,41 €  5�294,51 €  37�061,55 € 

 2�240,00 €  2�240,00 €  2�240,00 €  2�240,00 €  2�240,00 €  2�240,00 €  1�866,67 €  13�066,67 € 

 5�320,00 €  5�320,00 €  5�320,00 €  5�320,00 €  5�320,00 €  5�320,00 €  4�433,33 €  31�033,33 € 

 3�027,20 € 

 3�531,73 € 

 4�456,88 € 

 1�314,82 € 

 1�200,00 €  1�200,00 €  1�200,00 €  1�200,00 €  1�200,00 €  1�200,00 €  1�200,00 €  6�000,00 € 

 3�475,00 €  3�475,00 € 

 3�865,67 €  3�865,67 € 

 1�050,00 € 

 23�647,79 €  2�725,47 €  23�647,79 €  23�647,79 €  23�647,79 €  23�647,79 €  23�647,79 €  24�775,94 €  143�014,90 € 

 1�588,40 €  1�588,40 €  1�588,40 €  1�588,40 €  1�588,40 €  1�588,40 €  1�588,40 €  7�942,00 € 

 3�580,00 €  3�580,00 €  3�580,00 €  3�580,00 €  3�580,00 €  3�580,00 €  3�580,00 €  17�900,00 € 

 1�213,70 € 

 5�586,14 €  5�586,14 €  5�586,14 €  5�586,14 €  5�586,14 €  5�586,14 €  5�586,14 €  27�930,70 € 

 1�101,40 € 

 1�059,54 €  1�059,54 €  1�059,54 €  1�059,54 €  1�059,54 €  1�059,54 €  1�059,54 €  5�297,70 € 

 1�432,42 €  1�432,42 €  1�432,42 €  1�432,42 €  1�432,42 €  1�432,42 €  1�432,42 €  7�162,10 € 

 32�266,35 €  10�644,03 €  32�266,35 €  32�266,35 €  32�266,35 €  32�266,35 €  32�266,35 €  25�359,27 €  186�691,03 € 

 2�100,00 € 

 2�340,00 € 

 1�800,00 €  1�800,00 € 

 2�280,00 €  6�240,00 € 

 2�041,67 € 

 2�916,67 € 

 1�166,67 € 

 1�050,00 €  1�050,00 €  1�050,00 €  1�050,00 €  1�050,00 €  1�050,00 €  6�125,00 € 

 1�842,00 €  1�842,00 €  1�842,00 €  1�842,00 €  1�842,00 €  1�842,00 €  3�155,00 €  12�365,00 € 

 86�409,05 €  31�021,03 €  76�356,05 €  76�356,05 €  76�356,05 €  76�356,05 €  76�356,05 €  67�866,52 €  449�646,78 € 

27�389 €  5�477,80 €  5�294,60 €  5�477,80 €  5�477,80 €  5�477,80 €  5�477,80 €  5�477,80 €  27�541,67 € 

 2�800,00 €  2�800,00 €  2�800,00 €  2�800,00 €  2�800,00 €  2�800,00 €  2�333,33 €  16�333,33 € 

14�622 €  2�924,40 €  2�924,40 €  2�924,40 €  2�924,40 €  2�924,40 €  2�924,40 €  2�437,00 €  17�059,00 € 

 11�202,20 €  5�294,60 €  11�202,20 €  11�202,20 €  11�202,20 €  11�202,20 €  11�202,20 €  4�923,00 €  60�934,00 € 
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Impôts et taxes

Contrib Economique Territ (CFE + CVAE) 1 u 350 €/u                       350,00 €                       350,00 €                 350,00 €                 350,00 €                 350,00 €                 350,00 €                 291,67 € 

taxes sur l'électricité                       209,57 €                       183,31 €                       209,57 €                 209,57 €                 209,57 €                 209,57 €                 209,57 €                   21,88 € 

Total Impôts et taxes                      559,57 €                      183,31 €                      559,57 €                 559,57 €                 559,57 €                 559,57 €                559,57 €                313,55 € 

Facturation 3600 fact 1,5 €/facture

Assurance 1 u 1000 €/u

Locaux 1 u 750 €/u                      750,00 €                      750,00 €                 750,00 €                 750,00 €                 750,00 €                750,00 €                750,00 € 

Frais de contrôle 1 u 2000 €/u

TOTAL LOCAUX, ASSURANCES, IMPOTS                      183,31 € 

5. CHARGES DE STRUCTURE

Frais de structure Agence d'Aix 12,00%

Frais de structure Entreprise 10,00%

TOTAL CHARGES DE STRUCTURE

Traitement des effluents ZAC St Charles sur STEP Rousset

Part communale 17800 m3 0,35 €/m3

Part fermier 17800 m3 0,937 €/m3

Frais de gestion 5,00%

Total Traitement STEP Rousset                              -   € 

TOTAL CHARGES

RECETTES 2010 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année TOTAL

A. RECETTES LIEES A L'EXPLOITATION

Redevance d'abonnement

Nombre d'abonnement Abt : 6258,27

P.U PFLU : 10,00 €/sem 10,00 €/sem 10,00 €/sem 10,00 €/sem 10,00 €/sem 10,00 €/sem

Sous-total redevance d'abonnement

Redevance de consommation

Collecte

Volume

P.U 0,2900 €/m3 0,2900 €/m3 0,2900 €/m3 0,2900 €/m3 0,2900 €/m3 0,2571 €/m3

Sous-total collecte

Traitement la Barque

Volume 000 m3

P.U 0,6463 €/m3 0,6463 €/m3 0,6463 €/m3 0,6463 €/m3 0,6463 €/m3 0,0000 €/m3

Sous-total La Barque                        -   € 

Traitement STEP Rousset

Volume

P.U 0,6463 €/m3 0,6463 €/m3 0,6463 €/m3 0,6463 €/m3 0,6463 €/m3 0,6463 €/m3

Sous-total STEP Rousset

Sous-total redevance de consommation

Total recettes

B. PRODUITS LIES AU REGLEMENT DE SERVICE

C. AUTRES PRODUITS

TOTAL DES RECETTES

RESULTAT AVANT IMPOT

6% 6% 6% 7% 7% -17% 3,5%

Cumul CA Base 2014-2018

Evolution 2019 / Base 2014-2018 13,86%

 2�041,67 € 

 1�069,72 € 

 3�111,39 € 

 5�400,00 €  5�400,00 €  5�454,00 €  5�508,00 €  5�562,00 €  5�616,00 €  5�673,00 €  33�213,00 € 

 1�000,00 €  1�000,00 €  1�000,00 €  1�000,00 €  1�000,00 €  1�000,00 €  1�000,00 €  6�000,00 € 

 4�500,00 € 

 2�000,00 €  2�000,00 €  2�000,00 €  2�000,00 €  2�000,00 €  2�000,00 €  2�000,00 €  12�000,00 € 

 9�709,57 €  9�709,57 €  9�763,57 €  9�817,57 €  9�871,57 €  9�925,57 €  9�736,55 €  58�824,39 € 

 12�878,50 €  4�379,87 €  11�672,14 €  11�678,62 €  11�685,10 €  11�691,58 €  11�698,06 €  9�903,13 €  68�328,62 € 

 14�423,92 €  4�905,46 €  13�072,80 €  13�080,05 €  13�087,31 €  13�094,57 €  13�101,83 €  11�091,50 €  76�528,06 € 

 27�302,42 €  9�285,33 €  24�744,93 €  24�758,67 €  24�772,41 €  24�786,15 €  24�799,88 €  20�994,63 €  144�856,68 € 

 6�230,00 €  6�230,00 €  6�541,50 €  6�868,75 €  7�212,10 €  7�572,60 €  6�626,08 €  41�051,03 € 

 16�678,60 €  16�678,60 €  17�512,53 €  18�388,63 €  19�307,82 €  20�272,93 €  17�738,97 €  109�899,48 € 

 1�145,43 €  1�145,43 €  1�202,70 €  1�262,87 €  1�326,00 €  1�392,28 €  1�218,25 €  7�547,53 € 

 24�054,03 €  24�054,03 €  25�256,73 €  26�520,24 €  27�845,92 €  29�237,81 €  25�583,31 €  158�498,04 € 

 158�677,27 €  45�784,27 €  146�066,78 €  147�337,22 €  148�668,47 €  150�061,89 €  151�521,51 €  129�104,01 €  872�759,89 € 

1�800 u 1�818 u 1�836 u 1�854 u 1�872 u 1�891 u

 28�424,63 € 

36�000,00 € 36�360,00 € 36�720,00 € 37�080,00 € 37�440,00 € 31�516,67 € 215�116,67 €

297�768 m3 300�058 m3 302�400 m3 304�795 m3 307�246 m3 258�130 m3

 86�352,72 €  87�016,82 €  87�696,00 €  88�390,55 €  89�101,34 €  66�365,22 € 504�922,65 €

33�334 m3 33�501 m3 33�669 m3 33�837 m3 34�006 m3

 21�543,76 €  21�651,70 €  21�760,27 €  21�868,85 €  21�978,08 € 108�802,67 €

17�800 m3 18�690 m3 19�625 m3 20�606 m3 21�636 m3 18�932 m3

 11�504,14 €  12�079,35 €  12�683,64 €  13�317,66 €  13�983,35 €  12�235,54 € 75�803,67 €

119�400,62 € 120�747,86 € 122�139,91 € 123�577,06 € 125�062,76 € 78�600,76 € 689�528,98 €

155�400,62 € 157�107,86 € 158�859,91 € 160�657,06 € 162�502,76 € 110�117,43 € 904�645,65 €

155�400,62 € 157�107,86 € 158�859,91 € 160�657,06 € 162�502,76 € 110�117,43 € 904�645,65 €

 9�333,84 €  9�770,64 €  10�191,44 €  10�595,18 €  10�981,25 € -18�986,58 € 31�885,76 €

794�528,23 €
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 Article 1 : FORMATION ET OBJET DU PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT. 

 
 Le présent protocole entre La Métropole Aix-Marseille-Provence ci-après dénommée 
« la Métropole», et la société des Eaux de Marseille ci-après désignée « le Gestionnaire 
sortant », a pour objectif de préparer le terme du contrat de délégation liant la Métropole et 
son gestionnaire, en anticipant au mieux les opérations de fin de contrat afin d’assurer la 
continuité du service à leur échéance, quel que soit le Gestionnaire entrant retenu par la 
Métropole. 
 
Dans ce contexte, 
 
Entre : 
 
La Société des Eaux de Marseille, société anonyme au capital de 7 182 208euros, ayant son 
siège social au 25 Rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille., inscrite au registre du 
commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 057 806 150, représentée par 
Madame Sandrine MOTTE, agissant en cette qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
délégués, 
Ci-après dénommée «  le Gestionnaire sortant » 

 
D’une part  
 
La métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par M Bernard JACQUIER, en sa qualité 
de vice-président délégué à la commande publique et à la commission d’appel d’offres, 
habilité aux présentes par la Présidente de la Métropole d’Aix-Marseille Provence Martine 
VASSAL par arrêté n°16/358/CM du 14 juin 2016. 
 
D’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Objet du protocole 
 
Le contrat concerné par le présent protocole est celui de délégation du service public de 
l’assainissement conclu originellement le 1er janvier 2014 pour une durée de 5 ans avec une 
échéance prévue au 31 décembre 2018. 
 
Le présent contrat doit faire l’objet d’un avenant, actuellement en cours de rédaction, afin de 
prolonger sa durée initiale et ce jusqu’au 31 octobre 2019 correspondant à une prolongation 
de 10 mois. 
 
L'échéance du contrat y est fixée au xx mois année à minuit. 
A compter de cette date, un nouvel opérateur, ci-après dénommé « le Gestionnaire entrant » 
sera désigné pour la gestion du service. 
Le contrat d’affermage en cours d’exécution prévoit en son article 58 que la Métropole aura la 
faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le Gestionnaire sortant, de prendre 
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pendant les derniers mois de l'affermage, toutes mesures utiles pour assurer la continuité de la 
distribution de l'eau potable en fin d'affermage, en réduisant au minimum la gêne qui en 
résultera pour le Gestionnaire sortant, et, d'une manière générale toutes les mesures 
nécessaires pour effectuer le passage progressif de l'affermage ancien au régime nouveau 
d'exploitation.. (Clause  restant à vérifier au cas par cas) 
Dans ce cadre et sans préjudice de ces dispositions, les deux parties ont établi le présent 
protocole de fin de contrat afin : 

• D’organiser précisément les modalités de la fin du contrat d‘affermage ; 
• De préparer le transfert du service au Gestionnaire entrant en vue d’assurer la 

continuité du service rendu à l’usager. 
Les dispositions du présent protocole complètent toutes les clauses de fin de contrat existantes 
dans le contrat et ses avenants. 
 
Planning prévisionnel des opérations de fin de délégation 
 
Afin de garantir l’atteinte des objectifs énoncés ci-dessus, ont été fixées les deux dates 
suivantes: 
 
• A la date de signature du présent document : la Métropole dispose d’informations à 

jour concernant le service, pour être en mesure de préparer les dispositions de transfert 
avec le Gestionnaire entrant. 
 Les informations transmises par le Gestionnaire sortant dans le cadre de la préparation du 
dossier de consultation des entreprises pour la future concession du service devront être 
complétées et mises à jour selon les calendriers spécifiques précisés dans le présent 
protocole. 
 

• 31/10/2019: échéance du contrat de délégation. 
 

Les parties conviennent de ce fait que : 
 
• La Métropole pourra demander au Gestionnaire sortant tous éléments complétant 

l’inventaire des biens de retour, visant à placer la Métropole en position de préparer la 
mise en place du Gestionnaire entrant. 

• Le Gestionnaire sortant s’engage à exploiter le service jusqu’au terme de l’affermage 
conformément au contrat. Le Gestionnaire sortant s’engage également à transmettre le 
service au Gestionnaire entrant en bon état d’exploitation et dans des conditions lui 
permettant d’en assurer la continuité. 

• Pour les informations comptables uniquement, les données relatives au dernier exercice 
….. seront fournies dans le RAD 2019 publié en 2020…. au plus tard le 31 mai 2020…. 
(N+1). 

• Les données Clientèle de l’année N seront transmises dans le RAD N+1 au 31/N+1 : 
nombre de clients/ volumes facturés/ nombre de contacts… 

 

 
  

Reçu au Contrôle de légalité le 14 décembre 2018



LA MÉTROPOLE – Protocole de fin de contrat délégation de service public de l’assainissement 
Commune de FUVEAU 

 

  5/26 

Article 2 - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 
SUR  LE CONTRAT DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE FUVEAU 

A compter du 01 janvier 2018, la Métropole s’est substituée aux précédentes communes ou 
groupements de communes ou territoire, en qualité d’autorité délégante désignée dans le 
contrat de délégation de service public sur la compétence Eau ou Assainissement. 
Le contenu du contrat est déterminant quant à la qualification des biens et leur sort en fin de 
contrat.  
 
Le contrat régissant la délégation du service de l’assainissement sur la commune de 
Fuveau expose les dispositions suivantes: 

- Nature du contrat. 
- Article reprenant ou non l’état des lieux initial des biens de retour. 
- Article reprenant ou non l’état des lieux initial des biens de reprise. 
- Biens de retour : article et conditions. 
- Biens de reprise : article et conditions. 
- Article reprenant ou non le Renouvellement patrimonial ou préventif (quantités 

annuelles) 
- Article reprenant ou non le renouvellement des compteurs (à la charge du gestionnaire 

ou du délégant). 
- Article reprenant ou non l’investissement concessif. 
- Article reprenant ou non les clauses sur les données informatiques. 
- Article reprenant ou non l’investissement concessif. 
- Article reprenant ou non les clauses relatives aux données d’exploitations, et des 

travaux en cours. 

Article 3 - LES BIENS 

3.1 DEFINITION ET CLASSIFICATION DES BIENS : 

Les parties ont retenu la classification suivante des biens des services au regard des définitions 
générales ci-dessus.  
 
Le Gestionnaire sortant remettra à la Métropole l’inventaire actualisé du patrimoine délégué 
dans lequel sera précisée la liste des biens de retour et des biens de reprise selon cette 
classification : 
 
Les biens de retour sont constitués de l’ensemble des biens meubles et immeubles 
nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’eau potable, qu’ils aient été 
apportés par le Délégataire ou acquis dans le cadre de l’exécution du contrat de délégation de 
service public. Ils appartiennent à la Métropole.  
 
Les biens de reprise sont constitués de biens matériels ou immatériels financés par le 
Gestionnaire sortant en début ou en cours de contrat et qui ne sont pas nécessaires au 
fonctionnement du service. Ils lui appartiennent jusqu’à la fin de la délégation mais, étant 
utiles à la prestation de service public de distribution d’eau potable, ils peuvent être rachetés 
par la métropole ou le gestionnaire entrant s’il fait valoir son droit de reprise. 
 
Les biens propres sont constitués de biens qui ne relèvent d’aucune des deux catégories 
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précitées ; ils restent la propriété du Gestionnaire, sauf convention spéciale par laquelle il 
accepte de les vendre au Gestionnaire entrant. 

 
a. Biens de retour ou inventaire A : Sont considérés comme biens de retour : 
 

- l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du service 
public de distribution d’eau potable, qu’ils aient été apportés par le Délégataire ou 
acquis dans le cadre de l’exécution du contrat de délégation de service public et 
notamment le parc de compteurs, qu’ils soient affectés au contrôle du réseau (y compris 
sur interconnexions et intercommunications), à des ouvrages ou à la desserte des 
abonnés, 

- Les données, plans et documents nécessaires à l'exécution du service, les éléments du 
système d'information géographique et de téléphonie existants, acquis ou développés 
pour La Métropole dans le cadre du contrat, à l'exception des biens du SI Clientèle et des 
biens en location longue durée. 
Ces biens appartiennent à La Métropole. 

 
Les biens d’inventaires A relatifs à la délégation du service public ..de 

l’assainissement sur la commune de Fuveau sont déclinés en Annexe 1 du présent 
protocole laquelle précise leur valeur nette comptable. 

L’état d’avancement du Renouvellement patrimonial ou préventif inscrit 
au contrat, et mis à jour au 31/10/2019 est mentionné en Annexe 2. 

L’état d’avancement du Renouvellement des branchements Plomb. Sans 
Objet 

 
L’état d’avancement du Renouvellement patrimonial ou préventif, du 

renouvellement des branchements Plomb, inscrits au contrat, ainsi que la mise à jour 
de l’inventaire A, feront l’objet de documents de synthèse intermédiaires au 31 
décembre N-1 avant l’échéance du contrat, puis au M-6 avant l’échéance du contrat, 
remis par le gestionnaire sortant à la Métropole, (Métropole et Gestionnaire entrant 
au titre de la période de transfert pour ce dernier). 
Un état définitif sera remis à la Métropole avant le 15 du dernier mois de la 
délégation. 

 
b. Biens de reprise ou inventaire B :  

Les biens de reprise se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent 
éventuellement être repris par la Métropole ou par le Gestionnaire entrant en fin de 
délégation, si ces derniers estiment qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation du service.  

 
Ces biens comprennent notamment le mobilier, les approvisionnements et les pièces de 
rechange. 
Ces biens appartiennent au Gestionnaire sortant tant que la Métropole ou le gestionnaire 
entrant n'a pas usé de son droit de reprise. 
 
La Métropole ou le Gestionnaire entrant peuvent décider de reprendre tout ou partie de ces 
biens sans que le Gestionnaire sortant ne puisse s'y opposer. La valeur de ces biens 
de reprise sera déterminée à l’amiable ou à dire d’expert, en se fondant éventuellement 
sur les indications contractuelles existantes (bordereau de prix,…) et payée au 
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Gestionnaire sortant dans les trois (3) mois qui suivent leur reprise par La Métropole ou le 
gestionnaire entrant. 

 Les biens d’inventaires B relatifs à la délégation du service public de 
l’assainissement sur la commune de Fuveau sont déclinés en Annexe 2 du présent 
protocole. 
 
  En ce qui concerne les autres biens de reprise, la Métropole ou le 
Gestionnaire entrant fera connaître ses choix dans des délais permettant leur 
valorisation pouvant se faire à l’amiable ou à dire d’expert en se fondant 
éventuellement sur les indications contractuelles existantes (bordereau de prix,…) 
 Concernant les biens de reprise, il est acté qu’en tout état de cause le gestionnaire 
sortant devra laisser en place à la date échéance du contrat, un stock minimum de 
produits chimiques représentant environ trois (3) semaines d’exploitation, ceci afin 
de permettre une continuité d’exploitation à l’échéance du contrat d’exploitation.  

 
c. Biens propres C :  

Sont qualifiés de biens propres, les biens financés par le Gestionnaire sortant qui ne 
sont pas exclusivement et durablement imputés à un seul service, mais partagés (ou 
mutualisés) entre plusieurs services et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour 
obligatoire ou facultatif. Ils appartiennent en pleine propriété au Gestionnaire pendant 
toute la durée de la délégation et en fin d'exploitation. 
 
 Ces Biens Propres sont, de façon non exhaustive, les biens suivants, dans la mesure où 
ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service  
 
- Les matériels et outillages mutualisés 
- Le matériel informatique mobile ou non affecté. 
- Les véhicules mutualisés. 
- Les locaux dont le gestionnaire est propriétaire, leurs agencements et mobiliers. 
- les études d’ingénierie. 
- Les brevets, marques et licences. 
- Les serveurs informatiques communs aux différentes directions du gestionnaire, les 

logiciels et applications mutualisés. 
- D’une façon générale, l’ensemble des biens immatériels provenant de l’expérience et 

du savoir-faire accumulés par le gestionnaire aussi bien en France qu’à l’étranger et 
qui font partie de son patrimoine propre. 

3.2 REMISE DES BIENS DE RETOUR ET DES BIENS DE REPRISE EN FIN DE 
DELEGATION. 

Le Gestionnaire sortant s’engage à remettre à la Métropole à l’échéance du contrat de 
délégation, la totalité des biens indispensables à l’exploitation du service en bon état 
physique, en état normal d’entretien, de maintenance et de fonctionnement.  

 
 Il est demandé au Gestionnaire sortant, de remettre à la Métropole un état des 
prestations en cours sur les réseaux : linéaire curé (EU) et nombre de fuites réparées (AEP) ; 
état au mois M-3 avant la fin de la délégation. 

 
 La remise des ouvrages donnera lieu à un inventaire contradictoire avec la Métropole 
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et le gestionnaire entrant. Cet état se fera en deux (2) temps : 

- Une visite des sites 3 mois avant l’échéance du contrat nécessaire à soulever des 
réserves éventuelles par la Métropole ou le gestionnaire entrant  

- Une visite finale le dernier mois de la délégation, afin de vérifier la prise en compte 
des réserves retenues à l’issue de la première visite 

Ces visites seront conclues par un constat d’inventaire signé entre la Métropole, le 
Gestionnaire entrant, et le Gestionnaire sortant, validant ainsi la remise du patrimoine en 
l’état. Il ne pourra donner suite à aucune contestation à compter de la prise en charge du 
patrimoine par le nouveau prestataire. 

3.3 FORMAT ET SUPPORT DES DONNEES D’INVENTAIRE DES BIENS. 

 Ces inventaires seront remis sur support informatique. Les listes seront remises sous 
un format normalisé d’échanges permettant leur réintroduction dans tout autre système. 
Les données seront remises par le gestionnaire sortant sur support CD-Rom ou clé USB, en 
deux (2) exemplaires (1 original et 1 copie). 

Article 4 - LES DONNEES INFORMATIQUES 

4.1 TRANSMISSION DES DONNEES DE GESTION DES ABONNES, DES DONNEES 
DE SUPERVISION : 

a. Données abonnés 
 
Avant-propos : La transmission de ces données abonnés (yc les données sensibles, par ex. 
les personnes dialysées) exige l’accord préalable des personnes concernées. L’obtention 
de ces accords représente un coût non négligeable. En cas de refus, il ne peut pas être 
opposé au Gestionnaire sortant. 
 
 La transmission des données de gestion des abonnés est demandée au Gestionnaire 
sortant six mois avant le terme de son contrat de délégation dans un format conclus 
conjointement entre les deux gestionnaires sortant et entrant, de façon à permettre au 
Gestionnaire entrant de maintenir la continuité du service en fin de contrat.  
- Ce fichier complet des abonnés à jour de la dernière facturation est conforme au 

Décret n° 2011-1907 du 20 décembre 2011 avec historique de consommation sur 3 
ans, et aux dispositions légales permettant l'adaptation de la Loi “Informatique et 
libertés” du 6 janvier 1978 au “Paquet Européen, de protection des données”, 
promulguée le 20 juin 2018 (mise  en conformité la loi du 6 janvier 1978 avec le 
règlement général sur la protection des données (RGPD) directement applicable dans 
tous les pays européens depuis le 25 mai 2018.  

 
 Il s’agit d’assurer que la reprise du service par le Gestionnaire entrant se passe sans 
difficulté particulière, de façon à permettre une parfaite continuité du service notamment 
aux plans techniques, du service à l’usager, de la relève, de la facturation et du 
recouvrement : 

- Complète : couvrant l’ensemble du champ d’information détenue par le gestionnaire. 
- Exhaustive : couvrant l’ensemble du domaine décrit par l’information. 
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- Compréhensible : accompagnée de tous les éléments permettant de l’interpréter 
valablement. 

- Claire : ne nécessitant qu’un investissement temps minimum pour sa compréhension. 
- Utilisable : permettant sa mise en œuvre facile pour en tirer des statistiques, des 

analyses, et d’autres investigations. 
 

 A minima, le gestionnaire devra fournir au format Txt ou Excel (.csv): 

- La base « Abonnés » avec la date du dernier relevé du compteur d’eau potable et index 
de consommation correspondant à ce dernier relevé ; Compteur télérelevé le cas échéant 

- La liste des abonnés sensibles (dialysés). 
- Les volumes facturés par abonné 
- Les niveaux et le volume des consignes de supervision. 
- Les données du Système d’information géographique (SIG) sous format ‘’base de 

données’’. 
 

 Concernant les informations relatives aux abonnés, seront aussi communiquées les 
demandes d’individualisation deux mois après l’échéance du contrat. Pour chaque 
dossier seront précisés : 

- La localisation. 
- Le nombre d’abonnés concernés. 
- Le niveau de consommation concerné. 
- La date du dépôt de la demande. 
- L’état d’avancement. 
- La date prévisionnelle de réception de la mise en place de l’individualisation. 

 
(Liste qui devra être adaptée au cas par cas sur certaines données) 
 

 Pour l’ensemble des données ‘’Abonnés’’ ci-dessus, les éléments fournis doivent être 
suffisants pour permettre leur utilisation opérationnelle, aux fins de gestion technique des 
branchements, de suivi des demandes usagers, de relève, de facturation et de 
recouvrement (notamment facturation des abonnés du service, facturation des prestations 
extérieures, facturation des travaux). 
Il est entendu que la collectivité, le gestionnaire entrant du service de l’assainissement et 
le gestionnaire du service de l’eau établissent une convention tripartite à l’issue du présent 
contrat aux fins de préciser les modalités et les conditions de reversement de la part 
assainissement revenant à la collectivité. 
 Le Gestionnaire sortant s’engage à assister le Gestionnaire entrant en cas de problème 
de lecture ou de transfert des données informatiques sur les Abonnés au titre de 2 
réunions.- 
 

b. Données supervision. 
 Le Gestionnaire sortant devra communiquer le schéma d’architecture du système de 
télégestion. Ce seront des données historiques (alarmes et mesures) sur des formats type 
Excel, et au moins pour les 3 derniers exercices. 
 Le Gestionnaire sortant mettra à disposition du Gestionnaire entrant toutes les données 
et numéros assurant toutes les communications avec les organes d’exploitation (Numéros 
téléphones, GSM, autres) 
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4.2 TRANSMISSION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

Concernant les contrats pour lesquels les systèmes d’informations sont considérés comme 
des biens de retour ou des biens de reprise,  ils seront restitués au terme du contrat 
conformément aux conditions établies dans chaque contrat au cas par cas (systèmes 
d’informations, logiciels développés  par le Gestionnaire sortant pendant l’exécution du 
présent contrat,  progiciels, logiciels et bases de données développés par et/ou appartenant 
à une entité du groupe auquel appartient le gestionnaire, progiciels, logiciels et bases de 
données développés par et/ou appartenant à des tiers. 

Les articles 61 et 63 du contrat prévoient une remise des plans des installations ainsi que 
celle du fichier des abonnés. 

4.3 CONTRATS DE MAINTENANCE ET AUTRES CONTRATS DE PRESTATIONS : 

 Seront attachés également à cet inventaire les contrats de maintenance et autres 
contrats de prestations externalisées relatifs aux dits applicatifs et logiciels. 
 Il est entendu par ‘’contrat de maintenance et autres contrats de prestations’’, 
l’ensemble des contrats conclus pour les infrastructures, les applications et plus largement 
la totalité des systèmes d’information utilisés par le gestionnaire pour l’exploitation du 
service ... sur la commune de ..... . ; Ces données permettant la maintenance, l’évolution, 
le support, l’assistance, l’hébergement, des dits matériels, applications, données. 
 
Un état intermédiaire des données informatiques sera remis à la Métropole au plus 
tard 3 mois avant l’échéance du contrat du Gestionnaire sortan. 
 
Un état définitif des données informatiques sera remis à la Métropole au plus tard au 
15 du dernier mois de la délégation  
 
Les documents et données seront remis par le Gestionnaire sortant et respecteront le décret 
d’application numéro 2011-1907 du 20 décembre 2011.  

Article 5 - L’EXPLOITATION. 

5.1 REMISE DES DONNEES ET DOCUMENTS DES SERVICES 

Les données techniques et administratives des services se composent : 
 

a. Des informations techniques (si ces données ont été remises au Gestionnaire 
sortant dans le DOE) : 

� Installations électromécaniques des services eau et assainissement. 
� Plan des ouvrages des services eau et assainissement. 
� Les plans à jour des ouvrages et des équipements. 
� Les données SIG des réseaux concernés. 
� Les schémas des filières des installations de traitement. 
� Le schéma des armoires électriques. 
� Les programmes des automates et des outils de supervision. 
� Les comptes rendus d’essais de pompage des forages (des pompes de 

relevage). 
� Les cahiers d’exploitation. 
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� Un tableau des achats d’eau (brutes et traitées au format Excel), et  sur 
les 3 derniers exercices 

� Données d’auto surveillance sur les 3 derniers exercices. 
� Les analyses d’eau. 
� La liste des compteurs de production en Eau potable, de même que 

leurs caractéristiques. 
� La liste des sites de stockage de chlore et autres produits chimiques 

soumis à autorisation ou à déclaration ICPE. 
� La liste des sites de stockage de gasoil pour les groupes électrogènes. 
� La date des derniers nettoyages de réservoir en Eau potable. 
� La liste des branchements plomb restants. 
� Autres. 

 
b. Des documents administratifs (si disponibles au niveau du Gestionnaire 

sortant) : 
� Autorisations de passage en domaine public et des ouvrages publics 

sous domaine privé, lorsque ces données sont disponibles 
• Copies et titres de propriété disponibles. 
• Conventions spéciales de déversements industriels. 
• Autorisations de rejets sur les stations d’épuration 
• Autorisation sur les stations de potabilisation 
• Autorisation de prélèvements d’eau potable au milieu naturel. 
• Liste et descriptif des périmètres de protection. 
• Autres. 

 
 Le Gestionnaire sortant transmettra, lorsque ceux-ci existent, les documents originaux 
pour les informations disponibles sur support papier. 
 Pour ce qui concerne les fichiers, le Gestionnaire sortant fournira la structure de ces 
données et les mettra à disposition du Gestionnaire entrant sous un format normalisé 
d’échanges permettant leur ré introduction dans tout autre système.  

 
Un état intermédiaire des données techniques et administratives sera remis à la 
Métropole et au Gestionnaire entrant au plus tard 3 mois avant l’échéance du 
contrat. 
Un état définitif des données informatiques sera remis à la Métropole au 15 du 
dernier mois de la délégation. 

 

5.2  CONTRATS INDISPENSABLES A LA CONTINUITE DES SERVICES. 

 La reprise des contrats de fournitures et de services indispensables à la continuité des 
services, est liée à chacun des contrats spécifiquement.  
- Approvisionnement en électricité : le Gestionnaire sortant transmettra la liste des 

contrats électricité, à la Métropole et au futur exploitant qui prendra toute disposition 
pour organiser le transfert d’abonnements du délégataire sortant vers lui-même.  

- Abonnement en télécommunication hors clientèle : le Gestionnaire sortant transmettra 
la liste des contrats de télécommunication (téléphonie, données locales, SMS ou 
GPRS, hormis les abonnements non transférables, type 3G et VPN …), à la Métropole 
et au futur exploitant.  Ce dernier prend toutes dispositions pour conclure avec le 

Reçu au Contrôle de légalité le 14 décembre 2018



LA MÉTROPOLE – Protocole de fin de contrat délégation de service public de l’assainissement 
Commune de FUVEAU 

 

  12/26 

fournisseur de son choix un contrat d’abonnement téléphonique, de même qu’un 
contrat d’abonnement spécifique garantissant la récupération des données 
techniques de tout instrument de mesure le nécessitant  (pour leur exploitation) 
effectif au premier jour de la nouvelle délégation ou régie, et éviter toutes 
interruptions  qui viendraient à affecter la continuité du service.  

- Approvisionnement en Eau : le Gestionnaire sortant transmettra la liste des contrats 
Eau, à la Métropole et au futur exploitant qui prendra toute disposition pour organiser 
le transfert d’abonnements du délégataire sortant vers lui-même. 

- Approvisionnement en Gaz : le Gestionnaire sortant transmettra la liste des contrats 
Gaz, à la Métropole et au futur exploitant. Ce dernier prend toutes dispositions pour 
conclure avec le fournisseur de son choix un contrat d'approvisionnement en Gaz, 
effectif au premier jour de la nouvelle délégation ou régie, et éviter toutes 
interruptions d'approvisionnement qui viendraient à affecter la continuité du service. 

 
L’état des abonnements Electricité, télécommunications, Eau, et Gaz sera remis à la 
Métropole au plus tard 3 mois avant l’échéance du contrat. 
 

5.3 CONTRATS AVEC DES TIERS: 

 Le Gestionnaire sortant communiquera à la Métropole, et pour l’information auprès du 
Gestionnaire entrant du service, la liste de même que l’objet de chaque contrat conclu 
avec un tiers. 
 
La liste de ces contrats avec des tiers sera remise à la Métropole  
 

5.4 CONTROLES REGLEMENTAIRES : 

 Le Gestionnaire sortant s’engage à transmettre à la Métropole, l’ensemble des données 
relatives aux contrôles règlementaires effectués sur les installations depuis 3 ans 
(conformités électriques, métrologie, thermographie sur les armoires électriques, engins de 
levage, pression, pesage, autres). 
Les certificats de contrôle périodiques (certificats originaux si disponibles), de même 
qu’une liste exhaustive des contrôles effectués (intitulé de l’installation, lieu de 
l’installation, date du contrôle effectué et date du prochain contrôle technique), 
seront remis à la Métropole au plus tard 3 mois avant l’échéance du contrat. 

5.5 TRAVAUX EN COURS. 

a. Etat des travaux en cours: 
 Le Gestionnaire sortant remet à La Métropole 15 jours avant le terme du contrat : 
- un document récapitulatif, précisant pour chaque opération en cours et non achevée ou 

non réceptionnée : 
o Principales caractéristiques physiques et économiques. 
o Prestataires et sous-traitants déclarés. 
o Avancement physique. 
o Date de réception (connue ou prévue). 
o Date de fin de période de garantie de parfait achèvement (qui peut être 

différentes pour certains composants). 
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- Les éléments relatifs à la garantie décennale éventuellement applicable. 
- Les éléments de garantie pour l’ensemble du patrimoine. 
- La copie des contrats et des courriers de toute nature relative à ces opérations. 

Seul l’état de la facturation et des paiements sera fourni à J+3 de la date de fin du 
contrat. 

 
b. Cas particulier des concessions nouvelles. 

 
Le Gestionnaire sortant ne pourra plus réaliser de devis de raccordements au réseau, à 
compter du terme du mois précédent la fin de son contrat. 
Si le devis est accepté à une date postérieure à l’échéance du contrat, le Gestionnaire 
sortant en réalisera les travaux au prix établi au devis. 
Une fois les travaux effectués, le Gestionnaire sortant communiquera au gestionnaire 
entrant une liste des nouveaux abonnés au service à partir du terme du premier mois 
suivant la fin de son contrat, et mis à jour chaque mois (31) jusqu’à extinction des travaux. 
 

c. Visualisation et constats contradictoires. 
 Des visites de chantier des travaux en cours ou effectués et tous constats 
contradictoires relatifs, pourront avoir lieu jusqu’au terme du contrat, en présence du futur 
exploitant. Aucune restriction ne pourra être opposée à La Métropole et au Gestionnaire 
entrant. 
 
Un état intermédiaire des travaux en cours sera remis à la Métropole au plus tard 3 
mois avant l’échéance du contrat. 
 
Un état définitif des travaux en cours sera remis à la Métropole et au Gestionnaire 
entrant au plus tard 15 jours avant le terme du contrat. 

Article 6 - LE PERSONNEL 

6.1 TRANSFERT DU PERSONNEL 

Personnel affecté à l’actuelle délégation 
Il est ici acté que seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec le 
Gestionnaire sortant et affectés totalement ou partiellement au contrat de délégation du 
service public d’eau potable ou d’assainissement de la Métropole sont concernés par 
l’obligation de reprise de leur contrat de travail par le Gestionnaire entrant. 
Soucieuse de réunir les conditions permettant d’assurer une continuité d’exploitation mais 
également de garantir autant que faire se peut une transition sociale dans le respect des 
hommes et des femmes actuellement responsables d’un service public essentiel, la 
Métropole souhaite être associée, dans la limite de son champ de responsabilité, aux 
discussions entre le Gestionnaire sortant et le Gestionnaire entrant. 
A cet effet, il importe que les informations relatives au personnel affecté au service soient 
portées à la connaissance de la Métropole de manière à : 
- s’assurer du respect entre le Gestionnaire actuel et le Gestionnaire entrant des 

obligations de reprise des contrats de travail en application de la réglementation en 
vigueur ; 
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- garantir que des délais raisonnables et mesures d’accompagnement pour le transfert de 
personnel ont été actés entre les parties, et ce afin de préserver la continuité de 
l’exploitation et éviter au mieux toutes incertitudes pour le personnel. 

 
 Dans les 3 mois qui précèdent la fin du contrat, le gestionnaire sortant s’engage à 
communiquer à la métropole la liste des emplois et des postes de travail ainsi que les 
renseignements nominatifs ci-après concernant les personnels affectés à la gestion du 
service de l’assainissement sur la commune de Fuveau, conformément aux dispositions 
prévues par l’article L.1224-1 du Code du Travail et/ou celles de la convention collective 
nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 et du 
statut du personnel. 
 

 Dans ce cadre, le Gestionnaire sortant : 
- Remettra la liste des Equivalents Temps Pleins (ETP) conformément  Loi n° 2018-493 

du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles  et au règlement 
général sur la protection des données (RGPD) directement applicable dans tous les 
pays européens depuis le 25 mai 2018  

- Détaillera alors le personnel concerné à son sens par ces dispositions et fournira les 
informations suivantes : 

o Niveau de qualification professionnelle. 
o Libellé du poste. 
o Service d’affectation actuelle (donnée indispensable au vu du large périmètre 

du service). 
o Age. 
o Ancienneté professionnelle. 
o Convention collective ou statuts applicables. 
o Montant total de la rémunération pour l’année civile précédente (charges 

comprises). 
o % de temps affecté au service considéré. 
o Autres renseignements utiles au transfert. 

 

6.2 EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE ET CONTINUITE DU SERVICE. 

Le Gestionnaire sortant s'engage à ne pas prendre, la dernière année qui précède l'expiration 
du contrat, de décision ou ensemble de décisions qui soient de nature à affecter 
substantiellement les conditions techniques, économiques et financières du service dont 
l'exploitation lui est confiée, sans l'accord préalable formalisé de La Métropole sous réserve 
d’événements imprévisibles et indépendants de sa volonté. 

Article 7 - ELEMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS 

Les parties conviennent de l’intérêt de l’établissement d’un décompte général de la 
délégation, ainsi que les dates auxquelles ces données doivent être disponibles de façon 
provisoire ou définitive. 
Il est également signalé qu’en cas de recours par la Métropole à un assistant à maître 
d’ouvrage spécifique pour réaliser des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation des missions de contrôle relatives à la clôture des comptes du contrat de 
délégation, le Gestionnaire sortant s’engage à fournir à ce dernier toutes les informations qui 
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lui seront demandées dans ce cadre et à lui laisser un libre accès pour effectuer tous constats, 
moyennant un délai de prévenance suffisant de 10 jours ouvrés. Le Gestionnaire sortant 
pourra le cas échéant, proposer une date alternative en cas de difficulté. 
Le Gestionnaire s’engage à établir les documents suivants qui recenseront l’ensemble des 
opérations relatives à la clôture des comptes de l’affermage  

7.1 CREANCES, DETTES ET LITIGES AVEC LES TIERS  

Il convient de préciser que les créances à régulariser concernent principalement : 
- Les créances en cours non facturées relatives aux produits de la vente d’eau au terme 

du contrat de délégation (volumes consommés entre la date de dernier relevé de 
compteurs et l’échéance du contrat). 

- Les créances facturées mais non recouvrées relatives aux produits de la vente d’eau au 
terme de chaque délégation. 

Sans préjudice de dispositions contractuelles spécifiques, le suivi des créances, dettes 
et litiges avec les tiers respectera les principes suivants : Le Gestionnaire sortant est 
responsable de la facturation, et de l’encaissement jusqu’à complet apurement, des créances 
sur les usagers au titre des consommations d’eau jusqu’à l’échéance de chaque contrat.  
Une facture d’arrêt de compte (dite de solde) sera émise au terme du contrat. Elle sera 
établie sur les bases suivantes : 

- une part fixe à terme échu facturée au prorata temporis et le cas échéant 
remboursée pour la différence entre  l’abonnement précédemment facturé et celui 
du au 14 octobre 2017. 

- une part variable facturée sur la base d’une estimation entre la dernière relève et 
le 14 octobre 2017. Cette estimation est basée sur les consommations réelles des 
deux dernières années écoulées. La part collectivité et l’ensemble des autres 
redevances seront assises sur les mêmes assiettes. 

 
Si nécessaire, les Parties conviendront d’une date à fixer pour la dernière 
relèvecontractuelle, sans que cela génère pour autant de relève supplémentaire pour le 
Gestionnaire sortant pour l’établissement de l’arrêt de compte. 
 
A défaut le Gestionnaire sortant et la Métropole se rapprocheront pour établir, sur une base 

conventionnelle, les règles pour la facturation de la période de transition.  Le 
Gestionnaire sortant est responsable de la facturation et de l’encaissement jusqu’à 
complet apurement de toutes autres prestations ou livraisons réalisées dans le cadre de 
l’exploitation du service jusqu’au terme du contrat.(facture d’arrêt des comptes) 

 

- Le Gestionnaire sortant est responsable de l’encaissement et du reversement des produits 
perçus pour le compte de la Métropole et de l’Agence de l’Eau facturés par elle jusqu’à 
l’échéance, et ceci en conformité avec les dispositions du contrat.Le Gestionnaire sortant 
assume le paiement de la dette « part délégataire». 

- Le Gestionnaire sortant est responsable du paiement des impôts et taxes au titre de 
l’exploitation de chaque service jusqu’à l’échéance du contrat. En particulier, il se 
conforme aux dispositions légales et contractuelles en matière de régularisations de 
TVA. 
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- Le Gestionnaire sortant assume à ses frais les conséquences des litiges avec les tiers nés 
avant le terme du contrat, même s’ils sont révélés postérieurement. De même, il 
conservera les produits qui pourraient lui être attribués. 

- A défaut de précision dans les contrats, les délais de paiement des éventuelles dettes du 
gestionnaire sortant envers la Métropole, ainsi que des dettes éventuelles de la 
Métropole ou du Gestionnaire entrant envers le gestionnaire sortant, sont fixés à six (6) 
mois maximum à compter de l’émission de la facture ou de l’attestation correspondante. 
Tout retard de paiement au delà de cette échéance portera intérêt au titre des pénalités de 
retard dans le conditions minimales précisées par la loi de modernisation de l'économie 
(LME) du 4 août 2008, soit trois (3) fois le taux d’intérêt légal (la loi précise,à effet du 
1er janvier 2009, que le calcul des intérêts de retard passe à un minimum de 3 fois le 
taux d'intérêt légal). 

7.2 CLOTURE DES COMPTES 

Les parties conviennent de l’intérêt de l’établissement d’un décompte général de la 
délégation. 
Il est également signalé qu’en cas de recours par la Métropole à un assistant à maître 
d’ouvrage spécifique pour réaliser des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation des missions de contrôle relatives à la clôture des comptes du contrat de 
délégation, le Gestionnaire sortant s’engage à fournir à ce dernier toutes les informations 
qui lui seront demandées dans ce cadre et à lui laisser un libre accès pour effectuer tous 
constats, moyennant un délai de prévenance suffisant de 10 jours ouvrés. 
Le Gestionnaire sortant pourra le cas échéant, proposer une date alternative en cas de 
difficulté. 

 
Le Gestionnaire sortant s’engage à établir les documents suivants qui recenseront 
l’ensemble des opérations relatives à la clôture des comptes de l’affermage : 
- Etat des créances en cours (hors comptes de tiers) 
- Etat des créances irrécouvrables : 

• Le Gestionnaire sortant constatera les créances irrécouvrables jusqu’à l’échéance 
convenue avec la Métropole pour la part fermier et la part des tiers selon la même 
méthode que pendant la vie du contrat.  

• Le Gestionnaire sortant poursuivra le recouvrement des créances facturées jusqu’au 
1er anniversaire de la fin de son contrat. A cette date, ou à une date ultérieure à 
revoir eu égard aux procédures en cours, le Gestionnaire sortant arrêtera ses 
relances, un état des comptes sera dressé et les derniers versements effectués. 

 
- Etat des comptes de tiers : 

Dans le cadre de son ou de ses contrats de DSP, le Gestionnaire sortant perçoit : 
• Les produits des surtaxes eau potable et/ ou assainissement, 
• Les redevances d’assainissement du service compétent en matière de collecte, de 

transport et de traitement des eaux usées (si nécessaire), 
• Les redevances additionnelles du prix de l’Eau destinées à des organismes publics, 
• Les autres taxes, redevances ou contributions que le Gestionnaire sortant serait 

amené à percevoir auprès des abonnés par suite de décisions qui lui seraient 
imposées. 

Toutefois, les informations liées aux comptes de tiers (surtaxe, Agence de l’Eau, 
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service d’assainissement si nécessaire) sont strictement liées à la ou les DSP en cours. 
- Bilan des engagements du contrat  (A préciser en fonction des spécificités de chaque 

contrat) 
- Etat des dettes du Gestionnaire sortant : 

Plusieurs types de dettes doivent être distingués  
• Dettes fournisseurs : correspondant à des prestations réalisées pendant la période 

contractuelle, 
• Dettes fiscales autres que la TVA : la prise en charge respective par la Métropole ou 

le Gestionnaire sortant des impôts et taxes du service est fixée par les dispositions 
contractuelles, 

• Dettes sociales. 

o  
- Régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée 
- Etat des provisions sur dommages et indemnités de dégâts 
 

a. Arrêtés des comptes. 
 

 Le Gestionnaire sortant s’engage à établir les documents suivants qui recenseront 
l’ensemble des opérations relatives à la clôture des comptes de la délégation de service 
public : 
- Etat des comptes de la convention de délégation de service public. 
- Etats annexes : 

o Etat des postes de créances pour leurs parts connues et estimées. 
o Etat des postes de dettes pour leurs parts connues et estimées, comprenant la 

situation au regard de la TVA. 
o Etats du renouvellement patrimonial ou préventif, y compris des compteurs et 

des branchements plomb. 
 

  Un état provisoire de l’ensemble des comptes ci-dessus sera remis par le 
Gestionnaire sortant à la Métropole à la fin du troisième mois suivant le terme du 
contrat. Les états définitifs seront mis à jour et communiqués à la Métropole à l’issue 
de l’exercice (année civile) suivant le terme de la gestion du service. 

 
b. Modalités de reversement des montants encaissés après l’échéance du 

contrat 
 
Le recouvrement des montants facturés sera poursuivi pendant un délai de deux ans à l'issue 
de la fin du contrat. Pendant cette période, les montants de la part collectivité encaissés seront 
reversés semestriellement par le gestionnaire sortant à la collectivité. 
A l'issue de la période de recouvrement, un état des montants encaissés sera établi. A cet état 
figurera, le cas échéant, les montants à régulariser qui pourront avoir été trop-versés à la 
collectivité. Les montants non recouvrés seront admis en non-valeurs, et un état sera transmis 
à la collectivité, pour la poursuite du recouvrement par la collectivité, si elle le souhaite.  
 

c. Impôts et taxes à la charge du gestionnaire. 
 
 Lorsque les dispositions contractuelles prévoient leur prise en charge par le 
Gestionnaire sortant, celui-ci fera son affaire de tous impôts ou taxes établis par l’Etat, le 
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Département, la Commune ou La Métropole imputables à l’ensemble de la dernière année 
du contrat, ainsi qu’aux années antérieures, quand bien même leur notification 
interviendrait au-delà de la date de la date échéance du contrat. 
 

d. Taxe à la valeur ajoutée.  

PREAMBULE 

Au titre du contrat, il est prévu le transfert des droits à déduction de la Métropole vers le 
Délégataire de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements financés par la 
Métropole, conformément à l'article 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts. 

PROCEDURE 

Le Gestionnaire sortant délivrera à la Métropole le bilan des droits à déduction exercés et 
résiduels sur les biens concernés au plus tard le … (A caler au dernier RAD). 
Le Gestionnaire sortant fera son affaire d’assurer la récupération de la TVA grevant les 
opérations d’investissement de la Métropole pour lesquelles les attestations de déclaration 
correspondantes auront été remises par cette dernière sur la durée du contrat de 
délégation.  
La TVA récupérée pour le compte de la Métropole par le Gestionnaire sortant lui sera 
reversée conformément aux stipulations contractuelles en cours, en fonction des 
déclarations de TVA établies par le Délégataire sortant. 
Le dernier reversement interviendra au plus tard avant la fin du troisième mois suivant 
celui de la dernière déclaration de TVA ou celui du dernier remboursement réalisé dans le 
cadre du contrat. 

TRANSMISSION DE PATRIMOINE 

Au titre de l’instruction N° 07-045-M0 du 19 novembre 2007, les transferts de biens qui 
interviennent lors de changements de mode d’exploitation des services publics soumis à 
TVA sont dispensés de taxation à la TVA et ne donnent également pas lieu au calcul, par 
le cédant, de régularisations des déductions initialement opérées. 
Le bénéficiaire d’une telle transmission est réputée continuer la personne qui lui transfère 
l’universalité.  
Ainsi, le Gestionnaire entrant sera dispensé des régularisations de TVA grevant les 
opérations relatives aux installations du contrat d’affermage en cours. 

7.3.MODALITES PARTICULIERES DE FACTURATION DES ABONNES EN FIN 
DE CONTRAT (A ADAPTER AU CAS PAR CAS POUR CHAQUE CONTRAT) 

La facturation aux abonnés est distribuée tout au long de l’année.  
 
Une facture d’arrêt de compte (dite de solde) sera émise au terme du contrat. Elle sera 
établie sur les bases suivantes : 
- une part fixe facturée au prorata temporis et le cas échéant remboursée pour la 

différence entre l’abonnement précédemment facturé et celui du terme du contrat. 
- une part variable facturée sur la base d’une estimation entre la dernière relève et le 

terme du contrat. Cette estimation est basée sur les consommations réelles des deux 
dernières années écoulées. 
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La part Métropole et l’ensemble des autres redevances seront assises sur les mêmes 
assiettes. 
 
NB : c’est l’exploitant du service public de l’eau qui assure la facturation et 
l’encaissement de la redevance d’assainissement. 

Article 8 - MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE 

8.1 Mise en œuvre du présent protocole 

Une structure de pilotage composée de représentants de la Métropole et du Gestionnaire 
sortant assurera la liaison entre les parties pour l’application du présent protocole. 
Dans le cadre du présent protocole de fin de contrat, il est proposé de mettre en place une 
réunion d’une demi-journée tous les mois pendant 3 mois. Cette réunion donnera lieu à 
une revue de l’avancement de la mise en œuvre des obligations des parties découlant de ce 
protocole. 
 

a. Transition au terme de la délégation à 24 h 00 
 

Au cas exceptionnel où un incident grave se produirait dans les heures précédant le terme 
de la délégation à 24 h 00, la Métropole pourra demander au Gestionnaire sortant de 
remédier à cet incident pour assurer la continuité du service, y compris si l’intervention du 
Gestionnaire sortant ne peut être achevée au terme de la délégation à 24 h 00. Le 
Gestionnaire sortant ne pourra se soustraire à cette demande. La Métropole remboursera 
ensuite le Gestionnaire sortant des frais complémentaires engagés à cet effet 
postérieurement au terme de la délégation. 
 

b. Relation avec les assistants à maîtrise d’ouvrage 
 

Pour certaines opérations de fin de contrat citées dans le présent protocole, la Métropole 
pourra faire appel à des assistants à maîtrise d’ouvrage spécifiques. 
Le Gestionnaire sortant s’engage à leur fournir toutes les explications et compléments 
éventuellement nécessaires au bon établissement de la fin du contrat et notamment des 
différents inventaires cités dans le présent protocole. 
Cette communication sera réalisée dans le respect des obligations résultant du Règlement 
Général sur la protection des données personnelles et des dispositions de la loi 
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978.  
 

c. Modalités de contrôle par la Métropole  
 

Les informations dont la transmission est demandée au Gestionnaire sortant dans le 
présent protocole doivent être communiquées à la Métropole au plus tard aux dates 
indiquées dans le présent protocole. 
A réception de l’information, la Métropole notifie au Gestionnaire sortant par lettre 
recommandée avec accusé de réception soit que l’information est complète, soit qu’elle 
est tardive ou qu’elle ne correspond pas aux éléments devant être communiqués au titre du 
présent protocole. 
Dans les deux derniers cas, la Métropole fixe par courrier recommandé la date au-delà de 
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laquelle (au minimum trois jours ouvrés) la non-réception par la Métropole des éléments 
manquants ou des informations sous la forme exigée dans le présent protocole, 
déclenchera l’application de pénalités, sauf à justifier de l’absence de ces informations ou 
de son incapacité technique à produire la dite donnée ou d’un motif imputable à la 
Métropole. 
 

d. Usage par la Métropole des informations communiquées par le 
Gestionnaire 
 

La Métropole aura libre usage des informations communiquées par le Gestionnaire 
sortant, aux bonnes fins d’assurer la mise en place du nouveau mode de gestion dans de 
bonnes conditions.  
Il est précisé qu’une partie des données qui seront transmises à la Métropole revêtent un 
caractère sensible au sens des Opérateurs d’Importance Vitale. Tant la Métropole que le 
Gestionnaire entrant ne pourra transmettre ces données classifiées sensibles à tout membre 
de leur personnel qu’après avoir vérifié qu’il dispose des habilitations requises pour y 
avoir accès. 
À ce titre, le Gestionnaire sortant pourra alerter la Métropole de l’existence de données 
qu’il estime couvertes par le secret industriel et commercial. 
La Métropole veillera en tout état de cause au respect du secret industriel et commercial 
du Gestionnaire sortant. 
 

e. Planning 
 

 Le gestionnaire sortant s’engage à remettre son premier inventaire des Biens, des 
données informatiques, des données d’exploitation, et des données financières, 
conformément aux échéances précisées à chacun des articles du présent protocole. 
 Au plus tard six (6) mois avant l’échéance du contrat, sera organisée une réunion afin 
de faire le point sur l’état d’avancement sur les points développés dans le présent 
protocole de fin de contrat pour le service de l’assainissement de la commune de Fuveau : 
- Etat des biens et du Renouvellement patrimonial ou préventif conformément à 

l’article 3 du présent protocole. 
- Etat des données informatiques à transmettre conformément à l’article 4 du présent 

protocole. 
- Etat des données d’exploitation à transmettre conformément à l’article 5 du présent 

protocole. 
- Etat des données du personnel à transférer au Gestionnaire entrant conformément à 

l’ article 6 du présent protocole. 
- Etat des données financières à transmettre conformément à l’article 7 du présent 

protocole. 
 

Nota : Ce protocole n’engage que le contrat de délégation du service public de 
l’assainissement pour la commune de Fuveau les contrats dont l’échéance est fixée au 
31/10/2019  
Pour les contrats dont l’échéance est fixée après cette date, un protocole identique au 
document présent sera mis en œuvre six (6) mois avant le terme de chacun de ces contrats 
décalés. 
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8.2 TRANSFERT DU SERVICE AU NOUVEL EXPLOITANT. 

Le Gestionnaire sortant s’engage à ne pas entraver cette prise en main du service par le 
Gestionnaire entrant dans la limite du respect par ce dernier de la propriété intellectuelle et 
du secret industriel du Gestion sortant. 
Le Gestionnaire sortant accepte un accès concerté du Gestionnaire entrant aux 
installations du service pendant cette période de transfert, jusqu’à la reprise effective du 
service. Ainsi, des membres du futur personnel d’exploitation pourront venir en 
observateur sur les installations de l’exploitation. Il est convenu que ce personnel devra 
disposer de toutes les accréditations et protections individuelles nécessaires permettant un 
accès aux installations.  
Il est convenu que le Gestionnaire sortant ne peut assumer une quelconque responsabilité 
pour tout dommage causé ou subi par ce personnel, le Gestionnaire sortant ne dispose en 
effet, d’aucun lien de subordination sur ce personnel, ni d’une quelconque obligation de 
surveillance. Le personnel du Gestionnaire entrant se déplacera accompagné par le 
personnel du Gestionnaire sortant au sein des installations. 
Le Gestionnaire sortant accepte que le Gestionnaire entrant prenne connaissance des 
documents et du système d’information non couverts par le secret industriel ou 
commercial, notamment que le Gestionnaire entrant utilise les données du fichier des 
abonnés, dès lors qu’il disposera de toutes les autorisations de la CNIL et accords de la 
Métropole.  
Afin d’assurer la continuité du service, le Gestionnaire sortant s’engage à se rendre 
disponible et à rendre disponible son personnel auprès de la Métropole et du Gestionnaire 
entrant dès le xx mois année dans la limite des impératifs d’exploitation du service. Cette 
disponibilité concerne notamment la visite des installations et la réponse aux questions 
posées par la Métropole et Gestionnaire entrant. Le Gestionnaire sortant devra permettre, 
dans les meilleurs délais, toute visite sollicitée par la Métropole et/ou Gestionnaire entrant, 
aussi bien dans les locaux destinés au personnel que sur les ouvrages et outils et 
infrastructures utiles ou nécessaires à l’accomplissement du service 
 
Le Gestionnaire entrant participera aux réunions de protocole de fin de contrat du 
gestionnaire sortant. 
 La Métropole aura la faculté de prendre, pendant les six (6) derniers mois des 
délégations, toutes mesures utiles pour assurer la continuité des services en fin de 
délégation, en réduisant au minimum la gêne qui en résultera pour l’exploitant actuel et, 
d’une manière générale, toutes les mesures nécessaires pour effectuer le passage 
progressif de l’ancien au nouveau régime d’exploitation. 
 La période de transfert permettra le transfert de l’exploitation du service entre le 
gestionnaire sortant et son successeur. 
Une visite contradictoire des ouvrages délégués sera organisée en présence du 
gestionnaire sortant, du Gestionnaire entrant et de la Métropole conformément à l’article 
3.2 du présent protocole 

8.3 REGLEMENT DES LITIGES. 

 Si un différend survient entre le Gestionnaire sortant et La Métropole, le Gestionnaire 
sortant expose dans un mémoire les motifs du différend et toutes les conséquences de 
nature administrative, technique et/ou financière qui en résultent selon lui. Ce mémoire est 
transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à La Métropole.  
La Métropole notifie au Gestionnaire sortant sa proposition pour le règlement du différend 
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dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception du 
mémoire. 
 
L'absence de proposition de la Métropole dans ce délai équivaut à un rejet de la demande 
du Gestionnaire sortant. 
 
Dans le cas où le Gestionnaire sortant ne s'estimerait pas satisfait de la décision de La 
Métropole, il pourra, s’il l’estime nécessaire ou opportun, dans un délai de soixante (60) 
jours calendaires à compter de cette décision, qu'elle soit implicite ou explicite, saisir du 
différend une commission de conciliation composée de trois (3) personnes. 
 
A cet effet, la Métropole et le Gestionnaire sortant disposent d'un délai de trente (30) jours 
calendaires pour nommer chacun un conciliateur. Les deux (2) conciliateurs ainsi nommés 
désignent d'un commun accord dans un délai de huit (8) jours calendaires un troisième 
conciliateur. 
 
A défaut de nomination de tout ou partie des conciliateurs dans les délais précités, le 
Président du tribunal administratif compétent est saisi à la requête de la partie la plus 
diligente afin soit de désigner le(les) conciliateur(s) manquant(s), soit d'exercer lui-même 
cette mission de conciliation. 
 
La mission de cette commission consiste à rapprocher les points de vue de La Métropole 
et du Gestionnaire sortant de façon à parvenir à un accord, dans le respect des 
engagements contractuels des parties. Le Gestionnaire sortant et La Métropole sont tenus de 
fournir aux membres de la commission spéciale tous les documents et les éléments 
d'information utiles qui leurs sont demandés. 
 
La commission spéciale dispose d'un délai de deux (2) mois pour élaborer un projet 
d'accord qu'elle soumet aux deux (2) parties. 
 
Si l'une des parties n'accepte pas les conclusions de la commission, elle notifie son 
désaccord à l'autre partie dans un délai d'un (1) mois et en précise-les raisons. 
 
Passé ce délai, l’une ou l’autre des parties peut saisir le tribunal administratif compétent. 

 

     ANNEXES 

 
ANNEXE 1 : liste des biens de retour dont les compteurs (inventaire A) au 31/10/2019 pour la 
délégation de service de l’assainissement de la commune de Fuveau 
 
ANNEXE 2 : Etat d’avancement du Renouvellement patrimonial ou préventif au 31/10/2019, 
pour la délégation de service de l’assainissement  de la commune de Fuveau. 
 
ANNEXE 3 : Etat d’avancement du renouvellement des branchements Plomb. Sans Objet. 
 
ANNEXE 4 : Etat d’avancement du renouvellement des compteurs et pyramide des compteurs 
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à jour au 31/10/2019, pour la délégation de service  de l’assainissement de la commune de 
Fuveau 
 
ANNEXE 5 : Planning des opérations 
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SYNTHESE DU PLANNING DES OPERATIONS  

 

DATE OPERATION 
DELEGAT

AIRE 
COLLECTI

VITE  
ARTIC

LE 
A compter du 
31/07/2019 

Transmission d’un inventaire détaillé provisoire x   2.2.4 

A partir du 
31/07/2019 

Début de visites pour constats et contrôles   x 2.3.2 

A partir du 
1/10/2019 

Réalisation d’un inventaire contradictoire x x 2.2.4 
Inventaire des documents et données techniques 
et administratives 

x   3.1 

A définir 
avec MAMP 

Début de la période de tuilage x x 6.1 

A partir du 
30/04/2019 

Début de la mise à disposition de la Métropole et 
du concessionnaire entrant de documents et 
rapports techniques 

x   
3.3.2 à 
3.3.9 

17/10/2019 
Remise à la Métropole de l’état des travaux en 
cours 

x   6.3.1 

Au plus tard 
le 31/07/2019 

Contrats approvisionnement électricité, télécom 
et réactifs à transmettre à la Métropole 

x   3.5.2 

Etat détaillé des stocks de fournitures et réactifs x   6.5 
Liste des occupations du domaine public x   7.3.2 

A compter du 
18/10/2019 

Début de réunions de suivi des travaux x x 6.3.5 

A compter du 
31/07/2019 et 
jusqu’au 
30/09/2019 

Remarques de la Métropole sur l’inventaire 
contradictoire 

  x 2.2.4 

Entre le 
31/07/2019 et 
le 30/09/2019 

Inventaire des clés, codes et alarmes, mots de 
passe et codes logiciels 

x   2.3.1 

Rectification de l’inventaire contradictoire, 
réalisation ou engagement des travaux à effectuer 

x   2.2.4 

Demande de complément ou précisions sur 
l’inventaire visé à l’article 3.1 

  x 3.1 

31/10/2019 
Extraction SIG à transmettre au concessionnaire 
entrant 

x   2.2.2 

31/07/2019 Liste de conventions diverses avec des tiers x   7.3.3 
Au plus tard 
le 17/10/2019 

Contrôle de l’inventaire et des travaux   x 2.2.4 

17/10/2019  Documents de nature administrative x   3.5 

A définir 
avec MAMP 

Vérification de la valeur de reprise des compteurs 
(biens de retour) et des débitmètres de 
sectorisation 

x x 2.3.3 

31/10/2019 
après 

signature de 
l’inventaire 

Remise de l’inventaire à la Métropole x   2.2.4 
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contradictoire 
Entre le 
31/07/2019 et 
le 30/09/2019 

Remise des clés, codes alarmes et mots de passe 
à la Métropole 

x   2.3.1 

31/10/2019 
Ps : les 
données 
abonnés sont 
réclamables à 
compter du 
30/04/2019 

Remise des données clientèle disponibles x   3.4.1 

A partir du 
31/7/2019 

Informations à communiquer sur le personnel 
transférable 

x   4.2 

A définir 
avec MAMP 

Remise de l’état des engagements sociaux x   5.9 

31/10/2019 Emission des factures de solde x   6.2 

31/07/2019 
Contrats passés avec les usagers, autres 
Métropoles, tiers 

x   6.4 

31/10/2019 
Remise au concessionnaire entrant de 
l’informatique industrielle 

x   6.6.2 

31/10/2019 Liste des travaux d’entretien effectués  x   2.3.1 

Au plus tard 
le 30/01/2020 

Etat des créances en cours x   5.2 

A définir 
avec MAMP  

Bilan des engagements du contrat x   5.5 
    
Données relatives à la relation clientèle x   3.4.2 

DATE OPERATION 
DELEGAT

AIRE 
COLLECTI

VITE  
ARTIC

LE 

30/01/2020 

Remise des données clientèle impactées par les 
factures de solde 

x   3.4.1 

Etat des irrécouvrables et des impayés de + 1 an 
au 14 octobre 

x   5.3.2 

1/06/2020 
(dernier 
RAD) 

Bilan des droits à déduction TVA exercés x   5.8.2 

 
Versement du 1% Droit de contrôle à la 
Métropole 

x   5.6 

31/10/2019 
Etat des litiges passés, pendants ou pressentis au 
xx/XX 

x   5.10 

A définir 
avec MAMP 

Notification à la Métropole d’un projet de 
compte de fin de délégation 

x   5.11 

31/10/2019 Etat des comptes de tiers x   5.4.2 
A définir 
avec MAMP 

Accord ou observations de la Métropole sur le 
projet de compte de la délégation 

  x 5.11 

01/06/2020  Fourniture du RAD 2019 x   
Préamb

ule 

Reçu au Contrôle de légalité le 14 décembre 2018



LA MÉTROPOLE – Protocole de fin de contrat délégation de service public de l’assainissement 
Commune de FUVEAU 

 

  26/26 

30/01/2020 
Etat des irrécouvrables et impayés associés aux 
factures de solde 

x   5.3.2 

31/10/2020 
(un an après 
la fin du 
contrat) 

Compte définitif des créances irrécouvrables x   5.3.2 

 
 
Légende : * = au plus tard 
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