AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE FONCIER

ENTRE

La Métropole Aix-Marseille-Provence ayant son siége a Marseille (13007) 58 boulevard
Charles Livon, identifiée sous le numéro SIREN 200 054 807 au RCS de Marseille,
représentée par sa Présidente en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite

métropole en vertu d’une délibération n® en date
du

D’UNE PART
ET

La société civile immobiliére de construction vente (SCCV) ADP Saint-Victoret, immatriculée
au RCS Bobigny sous le numéro 832 153 340 représentée par la société immobiliére BMF
représentée par Monsieur Antoine Ménard, ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes en sa
qualité de Directeur Général demeurant a 26-30 boulevard Biron 93 400 Saint-Ouen

D'AUTRE PART

Il a été exposé et convenu ce qui suit

EXPOSE

Par délibération n® URB 021-3462/18/BM en date du 15 février 2018, le Conseil de la
Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le protocole foncier portant sur la cession au
profit de la société civile immobiliere de construction vente (SCCV) ADP Saint-Victoret d'un
terrain a batir d'une surface de 13 978m? représentant le lot D1 de la ZAC EMPALLIERES a
St Victoret.

La société civile immobiliére de construction vente (SCCV) ADP Saint-Victoret et la
Métropole Aix-Marseille-Provence se sont rapprochées afin de finaliser un projet d'avenant
n°1 au protocole foncier qui fera I'objet d’'une délibération au Conseil de la Métropole en juin
2019,

Ceci exposé, les parties ont convenu de procéder & la régularisation de l'avenant au
protocole foncier comme suit :
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Article 1 : prorogation de la date butoir de réitération de I'acte authentique

L'article 2-9 est désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 2-9 REITERATION

Le présent protocole sera réitéré par le biais d'un acte authentique en I'étude de Maitre
BONETTO- Notaire- 2, place du 11 novembre 13 700 Marignane avec la participation notaire
de la SCCV ADP S8aint-Victoret et toute personne diment titrée et habilitée par les
signataires aux présentes qui s'engagent a venir signer a la premiére demande de I'une ou
l'autre des parties aux présentes et au plus tard le 30 septembre 2019.

Article 2 —-modification du démarrage et durée des travaux
L’article 2-11 est désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 2-11 DEMARRAGE ET DUREE DES TRAVAUX

Les travaux devront commencer dans un délai de 3 mois a compter de la signature de l'acte
authentique, le permis de construire ayant été obtenu le 20/06/2018 et étant purger de tout
recours

La SCCV ADP Saint Victoret s’engage a notifier, dans les 5 jours ouvrés de son envoi, a la
Métropole Aix-Marseille-Provence l'ordre de service de commencement des travaux au
constructeur afférant a la construction du village d'entreprise.

Les travaux de construction devront étre réalisés dans un délai de 24 mois a compter du
debut des travaux.

Article 3 — modification du démarrage des travaux
L'article 3-2 DEMARRAGE DES TRAVAUX est désormais rédigeé comme suit :
ARTICLE 3-2 DEMARRAGE DES TRAVAUX

La SCCV ADP Saint-Victoret s’engage a entreprendre les travaux de construction dans un
délai de 3 mois a compter de |a signature de I'acte authentique, le permis de construire ayant
eté obtenu le 20/06/2018 et étant purger de tout recours

Article 4 - Mise a jour de 'article 4-3 Exécution forcée
Larticle 4-3 Exécution forcée est désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 4-3 EXECUTION FORCEE

Passée la date butoir du 30 septembre 2019 pour la signature de P'acte authentique de
vente, la partie la plus diligente pourra sommer l'autre par voie d'huissier ou par lettre
recommandée avec accuse de réception, de se présenter dans les huit jours ouvrés de la
sommation a jour et heures fixés, en l'office du notaire des vendeurs, aux heures d'ouverture
de l'etude, a l'effet de signer I'acte authentique de vente.
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Si toutes les conditions suspensives sont réalisées, et si I'une des parties ne reitérait pas
I'acte authentique de vente dans ce délai de huit jours ouvrés a compter de la sommation a
lui adresser :

> 8’ s'agit du vendeur :
L'acquéreur aura la possibilité soit de I'y contraindre par toute voie de droit, soit de
mettre fin aux présentes, sans préjudice dans les deux hypothéses de 'obtention
éventuelle de dommages et intéréts,

» S'il s'agit de 'acquéreur :
Le vendeur aura la possibilité soit de I'y contraindre par toute voie de droit, soit de
mettre fin aux présentes, sans préjudice dans les deux hypothéses de I'obtention
éventuelle de dommages et intéréts,

Si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées : le présent protocole sera
considéré comme caduque.

Article 5 — Pouvoirs

Le présent avenant au protocole ne sera valable qu'apres son approbation par 'assemblée
delibérante de la métropole Aix-Marseille-Provence autorisant la vente du terrain objet des
présentes aux charges et conditions du présent avenant.

Article 6 ~ Prise d’effet de 'avenant

Le présent avenant au protocole prendra effet suite a sa signature par les parties qu'une fois
visé en Préfecture et notifié a ces dernieres.

Fait a Marseille en 6 exemplaires

Le

La SCCV ADP SAINT VICTORET Pour la Présidente de la Métropole Aix-

représentée par Immobiliére BMF, Marseille-Provence

représentée par Représentée par son 7éme Vice-Président
en exercice,
agissant par délégation, au nom et pour le
compte de ladite Métropole

Antoine MENARD Pascal MONTECOT
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N° 7300-SD ‘

g

Liderif « Egalird « Fratesnité

REPUBLIQUE FRANGAISE Le 03/10/2017 ‘
RECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
PIREGYION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES- Le Directeur régional des Finances publiques ‘
LOVE O'AZUR ET DU DEPARTENENT DES BOUCHES -DU-RHONE de Provence-Alpes-Cote d'Azur
Pale Gestian publique et du département des Bouches-du-Rhéne
Divislon France Domaine
Sarvice des évaluations a
16, rue Borde . -
13357 MARSEILLE CEDEX 20 mgﬁ'm foncier)
:04.91.17.91.17
Fétéphons :04.91.1 13 567 MARSEILLE CEDEX 02
Hriip13.pole-svaiuation@dafin. fnances.gouv.ff

Evaluateor : Catherine THIERS

Téléphone : 04 42 37 54 36

Courdel : catherine.thiers@dgfip. finances pouv. fr
R&f. LIDG : 2017-102V0371

L——

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE

DESIGNATION DU BIEN : TERRARN NU
ADRESSE DU BIEN : ZAC EMPALLIERES

VALEUR VENALE : 840 000 € BT (HUIT CENT QUARANTE MILLE EUROS HORS TAXES)

1 - SERVICE CONSULTANT : MAMP

Affaire suivie par : Mme Lavre GUICHARD

2 - Date de consultation - 16/02/2017
Date de réception 1 2710212017
Date de visi{e - 03/08/2017
Date de canstitution du dossier « en éfat » 1 16/0212017

Prajct de cession de terrains sis dans {a ZAC Empallidves, & Saint-Vicforet, par la MAMP, afis de créer un
village d'entreprises.

LT ML
— A .

" MINISTERE DE L’ACTION
ET'DES COMPTES PURLICS
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N° 7300-SD

&

Liberté « Egatied quru!t!
REPUBLIQUE FRAMNCAISE Le 03/10/2017

Cadastre Aln® 1-2-5-13-54-55 et 96

Superficie (bétie et non bitie) : environ 14 000 m? (terrain nu)

Description du bisn : Parcelles quasiment planes et enherbées, viabilisées, ‘dans la ZAC Empallieres, &
Samt-Victoret,

Propriétairc : MAME
Bien vendu libre de toute location ou occupation.

Zonacre UE3bet UE3 bi4
Réseaux ;: Raccordement 8 fous les réssany effectud

La valenr vénale est déterminée par la méthode par comparaison.

1A VALEUR VENALE DR CES TGRRAINS EST FDEE A ©
840 000 EHT (HUIT CENT QUARANTE MILLE TUROS HORS TAXES),

ute =R gt

]1 n’est pas tenu compte dans la présente &valuation des surcofits éventuels 1iés 4 la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amisnte, de termites et des risques liés au satumisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation contentc dans le présent avis correspond & la valewr vénale actuelle. Une nouvelie consultation du
Domaine serait nécessaire si I"opération n’était pas réalisée dans Jo délaj ci-dessus, ou si les régles d'wbanisme,
notamment celles de constructibilitd, ou les conditions du projet étaient appeléss & changer.

Eile n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement daus les conditions du droit privé. Une
neuvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture
de l'enquéte préalable 2 la déclaration dutilité publique.

Pour I’Administratenr Général des Finances Publiques,
Directeur Régional des Finances Pubhques de

Provence AWS‘C“‘M@:CPAZUHB}_}@] départcment

des Bouches- % @mn
1
hll a ROUANET

lnspe urD Istsfinaire
des Fipancas publiques
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PROTOCOLE FONCIER

ENTRE

La Métropole Aix-Marseille-Provence, ayant son siege 8 MARSEILLE (13007) 58, Boulevard Charles
Livon, identifiée sous le numéro SIREN 200054807 au RCS de Marseille, représentée par son Président

en exercice, agissant aux présentes au nom et pour le compte de ladite métropole, en vertu d'une
délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° i) R& 0 - 3 Li2 l,i v [ Nul
endate du S \_Q,/{:M o ( R

D’UNE PART
ET

La société civile immobiliére de construction vente( SCCV) ADP Saint Victoret, immatriculée
au RCS Bobigny sous le numéro 832 153 340 représentée par la société immobiliere BMF
représentée par Monsieur Antoine Menard, ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes en sa
qualité de Directeur Général demeurant a 26-30 Boulevard Biron 93 400 Saint Ouen.

D’AUTRE PART
Il a été exposé et convenu ce qui suit

EXPOSE

Dans le cadre de l'aménagement de l'espace communautaire et de la politique de
développement économique de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, le
Conseil de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a, par délibérations
URB 1/432/CC du 22 mai 2006 et URB 948/07/CC du 8 octobre 2007, approuvé respectivement
la reconnaissance de l'intérét communautaire et la mise en ceuvre d'une opération
d’aménagement destinée a la réalisation d’une ZAC sur le site d'Empalliéres & Saint-Victoret
et la création de ladite ZAC.

Afin d’assurer un aménagement d’ensemble cohérent sur la ZAC Empalliéres, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a lancé un appel a candidature le 21 janvier 2017 afin de réaliser un
village d’emprises pour répondre a la demande d’implantation de PME/PMI sur un terrain
d’environ 14 000 m?2,

Au terme de I'analyse des offres, la SCCV ADP saint Victoret a été retenue pour la réalisation
de ce programme immobilier

La Métropole Aix-Marseille-Provence a engagé des négociations afin de vendre une bande de
terrain en nature de terrain nu a détacher des parcelles cadastrées Section Al n° 1, 2, 5, 13, 96
et AH n° 266 d’une superficie d’environ 13 978 m? correspondant au lot n® D1, a la SCCV
ADP Saint Victoret.

/i a8
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La surface de plancher de I'opération envisagée par I'acquéreur sur le terrain viabilis¢ est de
6 554 m? environ pour I'édification d’'un village d'entreprises.

La constructibilité (surface de plancher globale maximale affectée au lot D1) est de 6 900m?
conformément aux termes du cahier des charges de cession de terrain du lot n° D1, ci-annexé.
Ceci exposé, les parties ont convenu de conclure Iaccord suivant :

ACCORD

I- CESSION

ARTICLE 1-1 DESIGNATION DU BIEN

La Métropole Aix-Marseille-Provence s’engage a céder a la SCCV ADP Saint Victoret qui
I'accepte, sur la commune de Saint-Victoret (Bouches-du-Rhéne) un terrain a béatir d’une
surface de 13 978 m2 représentant le lot n° D1 de la ZAC Empallicres teinté en gris sur le plan
ci-joint (annexe 2).

Et figurant au cadastre de ladite Commune de la maniére suivante :

- 2001 m? a détacher de la parcelle Al n°1

- 946 m? a détacher de la parcelle Al n° 2

- 1443 m? a détacher de la parcelle Al n°5

- 5177 m? a détacher de la parcelle Al n° 13
- 4193 m? a détacher de la parcelle Al n° 96
- 207 m? a détacher de la parcelle AH n° 266
- 11 m2 a détacher de la parcelle Al n® 55

ARTICLE 1 - 2 PRIX

La présente vente est consentie pour un montant de 1048 350 euros hors taxes, pour un
terrain d'une surface de 13 978 m2 Ledit prix calculé sur la base d’un prix de 75 euros/m?,

11 - CHARGES ET CONDITIONS GENERALES :

ARTICLE 2-1 ENGAGEMENTS DE L'ACQUEREUR

La SCCV AFPD Saint Victoret s'engage a respecter et mettre en ceuvre les prescriptions des
documents annexds, a savoir :
- Le cahier des charges de cession de terrain,
- Le cahier des prescriptions architecturales et paysageres et son annexe (liste des
plantes envahissante)
- Lacharte chantier vert de la ZAC qui s'imposera aux entreprises de travaux

: >

Recu au Controle de 1égalité le 11 juillet 2019



ARTICLE 2-2 = SITUATION D’OCCUPATION

La Métropole Aix-Marseille-Provence vendra le bien cédé dans I'état ot il se trouve.

Le bien est et demeurera libre de toute location ou occupation quelconque et sera débarrassée
de tout meuble ou objet quelconque.

ARTICLE 2-3 - INSCRIPTIONS

La Métropole Aix-Marseille-Provence déclare que le bien est libre de tous obstacles légaux,
contractuels ou administratifs et qu'il n’est grevé d"aucun droit réel ou principal.

La Métropole Aix-Marseille-Provence déclare que le bien est libre de toutes inscriptions,
transcriptions, publications ou mentions pouvant porter atteinte aux droits de I'acquéreur et,
que d’une maniere générale, il n'existe aucun obstacle conventionnel, judiciaire ou légal a la
libre disposition des immeubles et au projet de réalisation de village d’entreprises
qu’envisage la SCCV ADP Saint Victoret.

A défaut, la Métropole Aix-Marseille-Provence s'engage a la signature de I'acte a obtenir la
mainlevée de toutes hypothéques ou toutes charges de toute nature pouvant grever les biens.

ARTICLE 2-4 - INTERDICTION D’ALIENER ET D’"HYPOTEQUER

Jusqu'au jour de la signature de l'acte de vente, la Métropole Aix-Marseille-Provence
s'interdit de conférer aucun droit réel ou personnel sur I'immeuble, et ou de le grever d'une
quelconque charge.

ARTICLE 2-5 - ORIGINE DE PROPRIETE

L’origine de propriété des immeubles et droits immobiliers attachés, objets des présentes sera
plus amplement détaillée dans I'acte authentique.

ARTICLE 2-6 - ENTREE EN JOUISSANCE

Le transfert du droit de propriété des biens sus désignés sera reporté et subordonné a la
signature de l'acte authentique devant réitérer les présentes par devant I'un des notaires de la
Métropole Aix-Marseille-Provence.

ARTICLE 2-7-ETAT, MITOYENNES, CONTENANCE

La SCCV ADP Saint Victoret prendra le bien dans son état actuel, sans pouvoir exercer aucun
recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir demander aucune
indemnité, pour mauvais état du sol, vices apparents, fouilles, défaut d’alignement,
mitoyennetés ou non mitoyennetés ou encore erreur de la désignation ou la consistance mais

3 M
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avec garantie de la superficie vendue, telle qu’elle résulte du document d’arpentage qui a été
dressé.

ARTICLE 2-8-POLLUTION

La Métropole Aix Marseille Provence déclare étre parfaitement informée des dispositions de
I'article L.514-20 du Code de I'Environnement relatives aux installations classées pour la
protection de I'environnement (ICPE) (ancien article 8-1 de la loi N° 76-663 du 19 juillet 2003,
dont le texte est ci-apres littéralement rapporté :

« Article L.514-20 »

Lorsqu’une installation soumise a autorisation ou a enregistrement a été exploitée sur le
terrain, le vendeur sera tenu d’en informer par écrit I'acheteur ; il I'informe également, pour
autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de

I'exploitation.

Si le vendeur est I'exploitant de I'installation, il indique également par écrit a I'acheteur si son
activité a entrainé la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.
L’acte de vente atteste de I'accomplissement de cette formalité.

A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de faire restituer
une partie prise. Il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur,
lorsque le cofit de cette remise ne parait pas disproportionné par rapport au prix de vente.

Pour satisfaire a ces dispositions, la Métropole Aix Marseille Provence, par I'intermédiaire de
son représentant és qualité, déclare :

- Qu'il n’a pas personnellement exploité une installation soumise a autorisation ou a
déclaration sur les lieux, objet des présentes.

- Que l'exploitant et les précédents exploitants de I'ensemble immobilier vendu
n‘avaient pas exploité des activités soumises a autorisation ou a déclaration au titre
de la réglementation sur les installations classées pour la protection de
I'environnement.

- Ne disposer d'aucune information lui permettant de supposer que les lieux ont
supporté a un moment quelconque une installation classée ou encore, d'une fagon
générale, une installation soumise a déclaration ;

- Il est précisé que la Métropole Aix Marseille Provence s'engage a ce que le terrain
objet des présentes soit compatible sur le plan environnemental avec un usage
d’entreposage et de bureaux, et que si toutefois des travaux de dépollution seraient a
réaliser, la Métropole Aix Marseille Provence les prendra intégralement a sa charge.

ARTICLE 2-9 - REITERATION

Le présent protocole sera réitéré par le biais d'un acte authentique en I'étude de Maitre
BONETTO - Notaire - 2 Place du 11 Novembre 13700 Marignane avec la participation du

/h
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notaire de la SCCV ADP Saint Victoret et toute personne diiment titrée et habilitée par les
signataires aux présentes qui s'engagent a venir signer a la premiére demande de I'une ou
I'autre des parties aux présentes et au plus tard 18 mois apres la signature des présentes,
toutes conditions suspensives étant réalisées.

ARTICLE 2-10 - AUTORISATIONS DE DEPOTS D’AUTORISATION
ADMINISTRATIVES

La Métropole Aix-Marseille-Provence autorise la SCCV ADP Saint Victoret a déposer toutes
autorisations administratives liées a cette acquisition.

Une autorisation d’entrée sur le terrain est accordée a la SCCV ADP Saint Victoret afin
d’effectuer toutes les études nécessaires au dépét de la demande de Permis de Construire

sous conditions de la remise en état des terrains.

L'implantation de panneaux de commercialisation est conditionnée a l'accord express et
préalable de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

ARTICLE 2-11 - DEMARRAGE ET DUREE DES TRAVAUX

Les travaux devront commencer dans un délai de 6 mois a compter de I'obtention de I'arrété
de permis de construire conformément a I'article 4 du CCCT.

La SCCV ADP Saint Victoret s’engage a notifier, dans les 5 jours ouvrés de son envoi, a la
Métropole Aix-Marseille-Provence I'ordre de service de commencement des travaux au
constructeur afférant a la construction du village dentreprise.

Les travaux de construction devront étre réalisés dans un délai de 24 mois a compter du

début des travaux.

ARTICLE 2-12 - FRAIS

La SCCV ADP Saint Victoret prendra a sa charge les frais relatifs a I'établissement de l'acte
authentique réitérant le présent protocole.

ARTICLE 2-13 - IMPOTS ET CHARGES

La SCCV ADP Saint Victoret s’engage a acquitter a compler de son entrée en jouissance les
impots et charges auxquels I'immeuble peut et pourra étre assujetti.

La SCCV ADP Saint Victoret devra rembourser a la Métropole Aix-Marseille-Provence, sur
présentation de l'avertissement du Service des Contributions Directes, la Taxe Fonciere de

I'année en cours au prorata du temps a courir entre la date d’entrée en jouissance de
I"acquéreur et 31 décembre de la méme année, et toutes taxes réclamées au vendeur pour les

5 /%F\
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années ultérieures tant que la mutation sur les réles du service sus énoncé n‘aura pas été
effectuée au nom de I"acquéreur.

III CONDITIONS SUSPENSIVES

ARTICLE 3-1 OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DEFINITIF

Le permis de construire doit étre déposé dans un délai de quatre mois a compter de la
signature des présentes.

Le permis de construire doit étre obtenu dans les 14 mois au plus tard suivant la signature
des présentes par le bénéficiaire d'un permis de construire expres et définitif, c’est-a-dire
purgé de tout recours gracieux ou contentieux, déféré préfectoral et de toute décision de
retrait, portant sur I'édification d"un village d’entreprises une surface de plancher d’environ
6 554 m2,

Observation étant ici faite que l'assiette du permis de construire sera constituée par le terrain,
objet des présentes ci-dessus désigné.

La SCCV ADP Saint Victoret a été autorisée par la Métropole Aix-Marseille-Provence avant
la signature des présentes a déposer a ses frais la demande de permis de construire
conformément aux dispositions d’urbanisme applicables.

La SCCV ADP Saint Victoret s’engage a faire constater a I'affichage de l'arrété de permis de
construire par constat d’huissier.

Le caractere définitif du permis de construire résultera, sous réserve que la société
n‘ait pas recu de notification d'un recours, déféré préfectoral ou retrait d’attestations qui
seront établies a I'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de la notification a la
SCCV ADP Saint Victoret de l'arrété de permis de construire, par l'autorité administrative
compétente ayant délivré I'arrété de permis de construire, certifiant :

- Avoir transmis, dans le cadre du controle de légalité, I'arrété de permis de construire
au préfet depuis plus de deux mois et n"avoir regu de la part de ce dernier aucune
observation ni demande complémentaire ;

- N’avoir requ aucun recours gracieux ou avoir rejeté de tels recours ;

- N'avoir pas requ de notification de recours contentieux ;

- N'avoir pas retiré 'arrété de permis de construire.

Aux effets ci-dessus, la SCCV ADP Saint Victoret s’oblige a faire les demandes d’attestations
correspondantes et a en justifier au Promettant,

En cas d’annulation de la vente, la SCCV ADP Saint Victoret s'oblige a le retirer
expressément.

ARTICLE 3-2 DEMARRAGE DES TRAVAUX

$ /A
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La SCCV ADP Saint Victoret s’engage a entreprendre les travaux de construction dans un
délai de 6 mois a compter de la délivrance du permis de construire définitif sauf dérogation
expressément accordée par la Métropole Aix Marseille Provence.

ARTICLE 3-3 ARCHEOLOGIE

Absence de toute contrainte archéologique pesant sur le terrain objet des présentes et sur les
terrains nécessaires a I'aménagement et I'équipement du terrain objet des présentes.

Pour le cas ol la DRAC formulerait des prescriptions de diagnostics et ou de fouilles
concernant le bien ou les terrains nécessaires a son aménagement et équipement, le
bénéficiaire pourrait se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive.

Les cofits du diagnostic et des fouilles éventuelles seront supportés par le promettant en sa

qualité d’aménageur.

ARTICLE 3-4 ORIGINE DE PROPRIETE

La production par la Métropole Aix-Marseille-Provence des titres justifiant d"une origine de
propriété réguliere, incommutable et trentenaire, remontant a un titre translatif sur
I'ensemble des parcelles, objet des présentes.

ARTICLE 3-5 ABSENCE DE SERVITUDE CONVENTIONNELLE

Que ne soit pas découvert, notamment dans les documents hypothécaires et les anciens titres
de propriété, une ou plusieurs servitudes conventionnelles, grevant les biens objets des
présentes el non relatées aux présentes et portant obstacle a la libre disposition de
I'immeuble et a son exploitation.

IV AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 4-1 POUVOIRS

Le présent protocole ne sera valable quapres son approbation par I'assemblée délibérante de
la Métropole Aix-Marseille-Provence autorisant I'acquisition du terrain objet de présentes
aux prix, charges et conditions des présentes.

ARTICLE 4-2 PRISE D'EFFET

Le présent protocole prendra effet suite a sa signature par les parties qu’'une fois visé en
Préfecture et notifié a ces dernieres.

ARTICLE 4-3 EXECUTION FORCEE

7 .
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Passé le délai de 18 mois apres la signature des présentes pour la signature des actes
authentiques de vente la partie la plus diligente pourra sommer I'autre par voie d’huissier ou
par lettre recommanclée avec accusé de réception, de se présenter dans les huit jours ouvrés
de la sommation a jour et heures fixés, en l'office du notaire des vendeurs, aux heures
d’ouverture de I'étude, a l'effet de signer l'acte authentique de vente, éventuellement

prolongé.

Si toutes les conditions suspensives sont réalisées, et si I'une des parties ne réitérait pas l'acte
authentique de vente dans ce délai de huit jours ouvrés a compter de la sommation a lui
adresser :

» Sil s'agit du vendeur :
L’acquéreur aura la possibilité soit de Iy contraindre par toute voie de droit, soit de
mettre fin aux présentes, sans préjudice dans les deux hypothéses de 1'obtention
éventuelle de dommages et intéréts,

» S'il s'agit de l'acquéreur :

Le vendeur aura la possibilité soit de Iy contraindre par toute voie de droit, soit de
mettre fin aux présentes, sans préjudice dans les deux hypotheses de l'obtention
éventuelle de dommages et intéréts.

Si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées : le présent protocole sera considéré
comme caduque,

ARTICLE 4-4 SANCTIONS A L'EGARD DE L’ACQUEREUR

En cas d'inobservation des obligations mises a la charge du constructeur par le cahier des
charges , I'acte de vente ou leurs annexes, la Métropole Aix-Marseille Provence pourra & son
choix, soit obtenir des dommages et intéréts, soit résoudre la vente, conformément aux
dispositions prévues a I’article 6 du cahier des charges de cession de terrain.

Marseille, le

La SCCV ADP Saint Victoret Le Président de la Métropole
Représentée par Immobiliére BMF d’Aix-Marseille-Provence
Représentée par Maire de Marseille

Sénateur des Bouches-du-Rhone

o T W /
B ——
g N T

Antoine Menard Jean Claude Gaudin
SCCV ADP SAINT-VICTORET

26/30 Boulevard Biron

03400 Salnt-Ouen
11.0.9; AOBIGNY 832 153 340
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