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CONVENTION CADRE 

 MODALITES DE TRANSFERT ET DE VERSEMENT A LA METROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE 

DES SUBVENTIONS REGIONALES  

OCTROYEES AU  

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC (GIP) MARSEILLE RENOVATION URBAINE  

DANS LE CADRE DES PROGRAMMES DE RENOVATION URBAINE (PRU) ET DU 
PROTOCOLE DE PREFIGURATION DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU) 

ENGAGES SUR LA VILLE DE MARSEILLE 

** 

 

 

 

 

ENTRE 

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par le Président du Conseil régional, 
Monsieur Renaud MUSELIER dûment habilité par la délibération n°              du 17 décembre 
2020 ; 

 

La Métropole Aix Marseille Provence, représentée par sa Présidente, Madame Martine 
VASSAL, autorisée à signer la présente convention par délibération du Conseil 
Métropolitain n°….  du ….2020 ; 

 

Vu les dispositions de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des Métropoles, dite loi « MAPTAM »,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 

Vu le règlement financier du Conseil régional, à l’exception des articles 23-2-2 et 23-3 ; 

Vu la décision GIP n°AG-1912.005 ; 

Vu la délibération de la Métropole Aix-Marseille-Provence n°DEVT 013-7963/19/CM 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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PREAMBULE 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est partenaire des programmes de rénovation urbaine 
(PRU) et du protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) engagés sur la ville de Marseille dans le cadre de conventions pluriannuelles de 
financement et de délibérations financières. Elle est également membre du Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) Marseille Rénovation Urbaine (MRU) qui a été créé par arrêté préfectoral du 17 avril 
2003 sous l’ancienne appellation de « GIP pour le Grand Projet de Ville Marseille-Septèmes » 
pour une durée déterminée.  

Le GIP MRU rassemble l’Etat, la Région PACA, le Département des Bouches-du-Rhône, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence venant aux droits de l’ex-Communauté urbaine de Marseille, 
la Ville de Marseille, la Ville de Septèmes-les-Vallons, l’association régionale des organismes 
HLM et la Caisse des dépôts et consignations.  

Du fait de l’arrivée à terme de sa convention constitutive et de son non renouvellement, le GIP 
MRU a été de facto dissous au 31 décembre 2019 par décision de son assemblée générale du 18 
décembre 2019, en application de l'article 116 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 
simplification et d'amélioration de la qualité du droit. 

La dissolution du GIP MRU entraînant sa liquidation, la personnalité morale du GIP subsiste 
uniquement pour assurer les besoins associés à la réalisation des éléments d’actif et à l’apurement 
du passif, tels qu’ils figurent au bilan de clôture avant la liquidation. 

Le GIP MRU ne peut donc plus assurer le pilotage stratégique des projets de renouvellement 
urbain, en rassemblant les partenaires, Etat et collectivités locales sur des orientations communes.  

Dans ce cadre, il ne lui est plus possible d’assurer ses anciennes missions de mutualisation des 
co-financements publics et d’ingénierie en maîtrise d’ouvrage, telles que prévues dans les 
conventions de mise en œuvre des PRU et du protocole de préfiguration du NPNRU. 

En sa qualité d’interlocuteur unique des partenaires du renouvellement urbain et afin de garantir 
la poursuite des opérations de renouvellement urbain, la Métropole Aix-Marseille-Provence a 
acté, par délibération n° DEVT 013-7963/19/CM du Conseil de la Métropole du 19 décembre 
2019, la reprise de l’ensemble des activités d’élaboration et de mise en œuvre de projets de 
rénovation urbaine du GIP. 
 
La reprise de ces activités nécessite la reprise de l’ensemble des engagements souscrits dans le 
cadre des opérations relevant des programmes PRU et du protocole de préfiguration NPNRU. 

 

1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de transfert, de versement ainsi 
que la durée de validité des subventions régionales octroyées initialement au Groupement d’intérêt 
public (GIP) Marseille Rénovation Urbaine, vers la Métropole Aix-Marseille-Provence, dans le 
cadre de la mise en œuvre des PRU et du protocole de préfiguration du NPNRU, engagés sur la 
ville de Marseille, dont la liste est annexée à la présente convention (Annexe 1). 

Elle définit également le rôle de la Métropole dans le suivi des opérations engagées. 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 24 février 2021



 
3 

2 – ENGAGEMENT DES PARTIES 

La Région s’engage à :  

- opérer le changement de bénéficiaire des subventions initialement accordées au GIP MRU dans 
le cadre de la mise en œuvre des PRU et du protocole de préfiguration du NPNRU, engagés sur 
la ville de Marseille, en faveur de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Ce transfert fera l’objet 
d’un vote en Commission permanente du Conseil régional. La Métropole recevra la notification 
d’un acte attributif pour chaque opération. 

- verser à la Métropole, sous réserve de la production à la Région des justificatifs de paiement 
conformes, dans le délai de validité de la subvention, les subventions ou soldes de subventions 
qui lui sont transférés, en ce compris :  

a. les subventions régionales appelées par les différents maîtres d’ouvrages auprès du GIP MRU 
avant le 31 décembre 2019 et les subventions régionales afférentes aux dépenses engagées par le 
GIP MRU avant le 31 décembre 2019 en sa qualité de maître d’ouvrage, mais non appelées par le 
GIP MRU auprès de la Région avant cette date, 

b. les subventions régionales afférentes aux dépenses engagées par le GIP MRU avant le 31 
décembre 2019 en sa qualité de maître d’ouvrage, appelées par le GIP MRU mais n’ayant pu être 
versées en intégralité par la Région en application de son règlement financier. 

- autoriser la Métropole à produire à l’appui de ces demandes de versement de subventions des 
justificatifs de dépenses attestés par le GIP MRU et à percevoir ces subventions pour : 

a. les subventions régionales appelées par les différents maîtres d’ouvrages auprès du GIP MRU 
avant le 31 décembre 2019 et les subventions régionales afférentes aux dépenses engagées par le 
GIP MRU avant le 31 décembre 2019 en sa qualité de maître d’ouvrage, mais non appelées par le 
GIP MRU auprès de la Région avant cette date, 

b. les subventions régionales afférentes aux dépenses engagées par le GIP MRU avant le 31 
décembre 2019 en sa qualité de maître d’ouvrage, appelées par le GIP MRU mais n’ayant pu être 
versées en intégralité par la Région en application de son règlement financier. 

- autoriser la Métropole à reverser au GIP MRU les subventions régionales ainsi perçues et 
afférentes aux dépenses engagées par le GIP MRU en sa qualité de maître d’ouvrage avant le 31 
décembre 2019 ;  

- autoriser la Métropole à récupérer auprès du GIP MRU la part des subventions régionales qui 
lui a été versée et non utilisée par ce dernier pour les opérations faisant l’objet du transfert ; 
 
- à informer la Métropole des opérations faisant l’objet d’un mandat de la Région, en précisant le 
montant proposé, sous réserve de la validation du versement par la paierie régionale, afin de 
faciliter la gestion et le suivi des financements appelés par la Métropole ; 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence s’engage à : 
 

- poursuivre le suivi de l’état d’avancement sur le terrain des opérations de rénovation 
urbaine subventionnées par la Région, jusqu’à leur clôture comptable. 
La Métropole ne peut pas être tenue responsable d’un défaut ou d’un retard dans 
l’exécution des travaux par les différents maîtres d’ouvrage ; 
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- à solliciter les versements de subventions régionales ou soldes de subventions qui lui sont 

transférés, en ce compris les subventions régionales appelées par les différents maîtres 
d’ouvrages auprès du GIP MRU avant le 31 décembre 2019 et les subventions régionales 
afférentes aux dépenses engagées par le GIP MRU avant le 31 décembre 2019 en sa qualité 
de maître d’ouvrage, mais non appelées par le GIP MRU auprès de la Région avant cette 
date ; 

 
- à contrôler les justificatifs de dépenses des maîtres d’ouvrage et à les communiquer à la 

Région en joignant le formulaire de demande de versement (annexe 4), visé par la 
personne habilitée à représenter la Métropole. Cette demande de versement attestera de la 
conformité des dépenses présentées par le maître d’ouvrage au regard du projet 
subventionné ; 
 
La Métropole ne peut être tenue responsable d’une différence pouvant exister entre le 
montant de la demande de subvention fait par le maître d’ouvrage et le montant du mandat 
de la subvention régionale après instruction. A ce titre, la Métropole ne peut être redevable 
d’une quelconque somme à l’égard du maître d’ouvrage. 
 

- à reverser aux maîtres d’ouvrages les subventions régionales, dès versement effectif par la 
paierie régionale sur le compte de la Métropole ; 
 

- à reverser au GIP MRU les subventions régionales perçues et afférentes aux dépenses 
engagées par le GIP MRU avant le 31 décembre 2019 en sa qualité de maître d’ouvrage 
mais non appelées avant cette date par le GIP MRU auprès de la Région ou non versées 
en intégralité par la Région en application de son règlement financier ; 

 
- à mettre en place des outils de suivi administratif et financier des subventions transférées 

qui pourront être partagés avec la Région ; 
 

- à organiser une fois par an, une réunion réunissant les services opérationnels et financiers 
de la Région et ceux de la Métropole pour faire un état de l’avancée des opérations et de 
leur paiement. 

 
 
3 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS REGIONALES 
 
3.1 Les versements de subventions régionales devant être reversées aux maîtres d’ouvrage par la 
Métropole dans le cadre des opérations relevant des PRU s’effectueront selon les modalités 
suivantes : 
 
En investissement :  
 
Pour les 2 opérations n’ayant pas perçu d’avance :  
 
- une avance de 10% du montant de la subvention  
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CODE DOSSIER OBJET 

2016_15154_00 
Convention ANRU : Réhabilitation de l'Espace Culturel - Saint Barthélémy - Picon - 

Busserine 

2017_11202_00 
Projet de Renouvellement Urbain Saint Paul : création d'un terrain multi-activités à 

Marseille (13eme) - Ville de Marseille 

 
 
Puis, pour tous les versements suivants et pour l’ensemble des opérations PRU :  
 
- des acomptes versés au fur et à mesure de l’avancée des travaux quelle que soit la nature de 
l’opération, sur présentation : 
 * d’un rapport d’avancement de l’opération établi par le maître d’ouvrage ; 
 * d’un état des factures acquittées établi par le maître d’ouvrage ; 
 * d’une demande de versement visée par la personne habilitée à représenter la Métropole, 
attestant de la conformité des dépenses présentées par le maître d’ouvrage au regard du projet 
subventionné, selon le modèle défini en annexe 4. 
 
- du versement du solde sur production :  
 * du procès-verbal de réception des travaux ou du certificat d’achèvement des 
travaux fourni par le maître d’ouvrage ; 
 * d’un état définitif récapitulant les dépenses et les recettes établi par le maître d’ouvrage, 
dépenses justifiées par un état des factures acquittées visé par la personne habilitée à représenter 
le maître d’ouvrage ; 
 * d’une demande de versement visée par la personne habilitée à représenter la Métropole, 
attestant de la conformité de l’ensemble des dépenses présentées par le maître d’ouvrage pour le 
projet subventionné, selon le modèle défini en annexe 4. 
 
L’état des factures acquittées doit préciser l’objet, le montant HT ou TTC, la référence, la date et 
l’émetteur de la facture ainsi que la date, la référence et le mode de règlement visé par la personne 
habilitée à représenter le maître d’ouvrage ; 
 
A l’issue de chaque opération, et dès qu’elle aura réuni les concours financiers des différents 
cofinanceurs, la Métropole devra fournir la preuve du reversement de la subvention octroyée par 
la Région, aux maîtres d’ouvrage. 
 
Seuls les acomptes supérieurs ou égaux à 1000 € peuvent faire l’objet d’un versement. 
 
Le montant définitif de la subvention sera calculé au prorata du montant des dépenses justifiées 
et retenues, rapportées au montant subventionnable. Si les dépenses justifiées et retenues s’avèrent 
inférieures au montant subventionnable, le montant définitif de la subvention est déterminé au 
prorata des dépenses justifiées par le bénéficiaire et retenues par la Région, rapporté au montant 
subventionnable dans la limite de la subvention votée. 
 
 
3.2 Les versements à la Métropole dans le cadre des opérations du PRU pour lesquelles la 
Métropole est maître d’ouvrage direct (Ingénierie) 
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En fonctionnement : L’avance de 50% ayant déjà été versée : 
 
Le solde sur présentation : 
- d’un état définitif des dépenses et des recettes daté et signé par la personne habilitée à représenter 
la Métropole ainsi que le comptable public ; 
- du rapport final de l’étude. 
 
Le montant définitif de la subvention sera calculé au prorata du montant des dépenses justifiées 
et retenues, rapportées au montant subventionnable. Si les dépenses justifiées et retenues s’avèrent 
inférieures au montant subventionnable, le montant définitif de la subvention est déterminé au 
prorata des dépenses justifiées par le bénéficiaire et retenues par la Région, rapporté au montant 
subventionnable dans la limite de la subvention votée. 
 
Le solde de ces dossiers va faire l’objet d’un transfert à la Métropole qui devient le maître 
d’ouvrage. Considérant que pour ces dossiers, le GIP a effectué des dépenses avant sa dissolution 
qui n’ont pas pu donner lieu à un versement par la Région, au regard du règlement financier 
régional, il sera donc accepté, lors de la demande de versement, des justificatifs présentés par la 
Métropole qui comprendront à la fois des justificatifs du GIP MRU attestés par la personne 
habilitée à représenter le GIP et l’agent comptable du GIP pour la part des dépenses qu’il aura 
effectué, ainsi que, le cas échéant, des justificatifs de la Métropole, attestés par la personne 
habilitée à représenter la Métropole et par son trésorier, pour la part des dépenses qu’elle aura 
effectuée. 
 
En cas de trop perçu, le reversement de tout ou partie de la subvention est réclamé au bénéficiaire, 
au moyen d’un titre de recettes formalisé par un avis des sommes à payer. 
 
3.3 Les versements à la Métropole dans le cadre des opérations relevant des Nouveaux 
programmes nationaux de renouvellement urbain (NPNRU) pour lesquelles la Métropole est le 
maître d’ouvrage direct, s’effectueront selon les modalités du Règlement financier régional en 
vigueur au moment du vote de la subvention, soit :  
 
- un acompte facultatif de 10% du montant de la subvention, versé sur production d’un rapport 
d’avancement du projet et d’un décompte financier récapitulant les dépenses et les recettes, 
accompagné d’un état des factures acquittées, daté et signé par la personne habilitée à représenter 
la Métropole. L’état des dépenses devra également être visé par le comptable public de la 
Métropole ; 
 
- d’un second acompte facultatif de 70% du montant de la subvention dès lors que le bénéficiaire 
peut justifier l’atteinte de 80% du montant subventionnable, au vu d’un rapport d’avancement du 
projet et d’un état récapitulant ces dépenses attestées par un état des factures acquittées, ainsi que 
les recettes encaissées, datés et signés par la personne habilitée à représenter la Métropole. L’état 
des dépenses devra également être visé par le comptable public de la Métropole. Le plafond des 
acomptes est donc de 80% du montant voté au maximum. 
 
- du versement du solde sur production d’un compte rendu financier définitif, accompagné d’un 
état des factures acquittées, ainsi qu’un rapport final de réalisation du projet. Ces documents 
doivent être datés et signés par la personne habilitée à représenter la Métropole. L’état des factures 
acquittées devra également être signé par le comptable public de la Métropole. 
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L’état des factures acquittées doit préciser l’objet, le montant HT ou TTC, la référence, la date et 
l’émetteur de la facture ainsi que la date, la référence et le mode de règlement visé par la personne 
habilitée à représenter le maître d’ouvrage ; 
 
Le cas échéant, des documents d’information et de communication concernant le projet 
subventionné et faisant état de l’aide régionale pourront être demandés. 
 
Le 2ème acompte et le solde sont versés au prorata des dépenses justifiées. 
 
Seuls des acomptes supérieurs ou égaux à 1 000 € peuvent être versés. 
 
Le compte-rendu financier est règlementairement constitué d'un tableau des dépenses et des 
recettes affectées à la réalisation du projet subventionné. Il fait apparaître les écarts éventuels, 
exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel du projet et les 
réalisations. 
Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes : 
o la première annexe comprend un commentaire sur les écarts constatés entre le budget 
prévisionnel et la réalisation du projet ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal 
et le compte-rendu financier des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 
o la seconde annexe comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des 
actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 
 
Le solde de ces dossiers va faire l’objet d’un transfert à la Métropole qui devient le maître 
d’ouvrage. Considérant que pour ces dossiers, le GIP a effectué des dépenses avant sa dissolution 
qui n’ont pas pu donner lieu à un versement par la Région, au regard du règlement financier 
régional, il sera donc accepté, lors de la demande de versement, des justificatifs présentés par la 
Métropole qui comprendront à la fois des justificatifs du GIP MRU attestés par la personne 
habilitée à représenter le GIP et l’agent comptable du GIP pour la part des dépenses qu’il aura 
effectué, ainsi que, le cas échéant, des justificatifs de la Métropole, attestés par la personne 
habilitée à représenter la Métropole et par son trésorier, pour la part des dépenses qu’elle aura 
effectuée. 
 
3.4 Le versement des subventions pour lesquelles le GIP MRU n’a pas transmis les pièces 
justificatives de paiement à la Région, avant sa dissolution. 
 
Ces versements concernent les dossiers suivants :  

En investissement :  
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CODE DOSSIER OBJET 

2015_17352_00 
PRU DE LA SAVINE : RESIDENTIALISATION DE LA PETITE SAVINE A 
MARSEILLE (15EME) – LOGIREM 

2015_18371_00 
PRU LA SAVINE : ATTRACTIVITE SAVINE TRANSFERT DES LOCAUX 
COMMERCIAUX A MARSEILLE (15EME) LOGIREM 

2016_10798_00 
PRU FLAMANTS IRIS – ESPACE CENTRE SOCIAL A MARSEILLE (14ème) –  
13 HABITAT 

2016_12099_00 
PRU PLAN D'AOU/SAINT ANTOINE/LA VISTE : EQUIPEMENT PETITE ENFANCE 
L'EISSEIRO AVENUE DE LA REPUBLIQUE A MARSEILLE (15EME)- ERILIA 

2016_12103_00 
PRU FLAMANTS IRIS : CREATION DE LOCAUX ASSOCIATIFS  FLAMANTS A 
MARSEILLE (14EME)- 13 HABITAT 

2017_11295_00 

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN – 
COMPLEMENT D’ETUDES URBAINES ET SOCIALES LA BRICARDE 
CASTELLANE A  

 

En fonctionnement : 

CODE DOSSIER OBJET 

2015_11603_00 PRU ZUS CENTRE NORD : AMO GSTION URBAINE DE PROXIMITE 

2017_14473_00 
PROJET DE RENOVATION URBAINE PLAN D AOU, SAINT ANTOINE, LA VISTE 
– ETUDE URBAINE ET FONCIERE POLE D’ECHANGE DE SAINT ANTOINE  

2018_02275_00 
PROJET DE RENOVATION URBAINE SAINT BARTHELEMY /PICON / BUSSERINE 
– AMO ARCHITECTURALE ET EXPERTISE 

 

Le solde de ces dossiers va faire l’objet d’un transfert à la Métropole. Toutefois, deux cas de figure 
se présentent :   

1. Cas où le GIP MRU est maître d’ouvrage : considérant que pour ces dossiers, le GIP a 
effectué des dépenses avant sa dissolution qu’il n’a pas transmises à la Région, il sera donc 
accepté, lors de la demande de versement, des justificatifs présentés par la Métropole qui 
comprendront à la fois des justificatifs du GIP MRU attestés par la personne habilitée à 
représenter le GIP et l’agent comptable du GIP pour la part des dépenses qu’il aura 
effectué, ainsi que, le cas échéant, des justificatifs de la Métropole, attestés par la personne 
habilitée à représenter la Métropole et par son trésorier, pour la part des dépenses qu’elle 
aura effectuée. 
La Métropole, reversera par la suite au GIP MRU la part des subventions encaissées 
correspondant aux dépenses engagées par le groupement. 
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2. Cas où le GIP n’est pas maître d’ouvrage direct : considérant que pour ces dossiers, le GIP 
a reçu des remontées de dépenses des maîtres d’ouvrage qu’il n’a pas transmis à la Région 
avant sa dissolution, il sera donc accepté lors de la demande de versement présentée par 
la Métropole, des justificatifs émanant des maîtres d’ouvrages, certifiés conformes par le 
GIP MRU, ainsi que le cas échéant, des justificatifs certifiés conformes par la Métropole, 
en provenance des maîtres d’ouvrage des opérations qui lui ont été transférées. 

 

Les modalités de versement des opérations d’investissement listées ci-dessous sont celles prévues 
à l’article 3.1 de la présente convention. 

En investissement : 

CODE DOSSIER OBJET 

2015_17352_00 
PRU DE LA SAVINE : RESIDENTIALISATION DE LA PETITE SAVINE A 
MARSEILLE (15EME) - LOGIREM 

2015_18371_00 
PRU LA SAVINE : ATTRACTIVITE SAVINE TRANSFERT DES LOCAUX 
COMMERCIAUX A MARSEILLE (15EME) LOGIREM 

2016_10798_00 
PRU FLAMANTS IRIS – ESPACE CENTRE SOCIAL A MARSEILLE (14ème) –  
13 HABITAT 

2016_12099_00 
PRU PLAN D'AOU/SAINT ANTOINE/LA VISTE : EQUIPEMENT PETITE ENFANCE 
L'EISSEIRO AVENUE DE LA REPUBLIQUE A MARSEILLE (15EME)- ERILIA 

2016_12103_00 
PRU FLAMANTS IRIS : CREATION DE LOCAUX ASSOCIATIFS  FLAMANTS A 
MARSEILLE (14EME)- 13 HABITAT 

 

Les modalités de versement des opérations de fonctionnement listées ci-dessous sont celles 
prévues à l’article 3.2 de la présente convention. 

En fonctionnement : 

CODE DOSSIER OBJET 

2015_11603_00 PRU ZUS CENTRE NORD : AMO GESTION URBAINE DE PROXIMITE 

2017_14473_00 
PROJET DE RENOVATION URBAINE PLAN D AOU, SAINT ANTOINE, LA VISTE – 
ETUDE URBAINE ET FONCIERE POLE D’ECHANGE DE SAINT ANTOINE 

2018_02275_00 
PROJET DE RENOVATION URBAINE SAINT BARTHELEMY /PICON / BUSSERINE 
– AMO ARCHITECTURALE ET EXPERTISE 
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Les modalités de versement de l’opération suivante sont celles prévues à l’article 3.3 de la présente 
convention :  

CODE DOSSIER OBJET 

2017_11295_00 

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN – 
COMPLEMENT D’ETUDES URBAINES ET SOCIALES LA BRICARDE CASTELLANE 
A MARSEILLE 

 

3.5. Le versement des subventions PRU et NPNRU pour lesquelles les justificatifs ont bien été 
transmis par le GIP MRU à la Région, avant sa dissolution. 

a. Pour l’opération PRU suivante :  

2015_18365 : PRU DE LA SAVINE : AMO NEGOCIATIONS COMMERCIALES SITE HAUT A MARSEILLE 
(15EME) - LOGIREM 

Celui-ci interviendra, pour cette opération, après transfert de la subvention à la Métropole, sur la 
base des justificatifs transmis par le GIP MRU avant sa dissolution et selon les modalités de 
versement prévues à l’article 3.1. 

b. Pour les opérations NPNRU suivante : 

Code Dossier 
 

Objet 

2017_11293_00 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain - études urbaines et 
sociales Frais Vallon la Rose Petit Séminaire à Marseille 

2017_14132_00 Nouveau programme de renouvellement urbain opération CB1: études 
urbaines et sociales Solidarité Kallisté la Granière La Savine 

2017_14134_00 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain opération CB5 : 
accompagnement de la transition à la Savine 

2017_16386_00 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain: Opération: CD8 études 
urbaines et sociales la Cabucelle à Marseille 

 

Le versement de ces subventions interviendra, après transfert de la subvention à la Métropole, sur 
la base pour partie des justificatifs transmis par le GIP MRU avant sa dissolution et pour partie 
sur la base de justificatifs émanant de la Métropole, selon les modalités de versement prévues à 
l’article 3.3. 

 
3.6 Ces documents seront transmis par courrier, en un seul exemplaire original, à l’adresse 
suivante : 

Hôtel de Région – 27 place Jules Guesde 
13 481 Marseille cedex 20 
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4- VOTE A NOUVEAU DE SUBVENTIONS CADUQUES 
 
Cinq opérations devenues caduques après la dissolution du GIP et avant le transfert des opérations 
à la Métropole vont faire l’objet d’un nouveau vote en faveur de la Métropole sur la base du 
montant restant à mandater (cf annexe 2). Ces opérations sont intégrées à la convention de 
transfert. 
 

CODE 
DOSSIER 

OBJET 

2020_10270 
PRU RUISSEAU MIRABEAU : DEPOLLUTION RM3 (PARCELLES C 199/C200/C201) A 
MARSEILLE (16EME) - NOUVEAU LOGIS PROVENCAL – ancien dossier 2015_07598 

2020_10271 
PRU LA SOUDE/HAUTS DE MAZARGUES : - PREFIGURATION DU PARC DE LA 
JARRE A MARSEILLE (9EME) - VILLE DE MARSEILLE- ancien dossier 2015_08396_00 

2020_10272 
PRU SAINT BARTHELEMY/PICON/BUSSERINE : MICRO CRECHE (ETUDES ET 
TRAVAUX) A MARSEILLE (14EME) – LOGIREM – ancien dossier 2015_12663 

2020_10273 
PRU SAINT BARTHELEMY/PICON/BUSSERINE : ESPACES CENTRAL DE PICON A 
MARSEILLE (14EME) – LOGIREM- ancien dossier 2015_12664 

2020_10274 
PRU SAINT BARTHELEMY/PICON/BUSSERINE : AVENANT N° 2 : REHABILIATION 
BATIMENTS A/B/C/D/E/F/G - 422 LOGEMENTS - PATRIMOINE HABITAT MARSEILLE 
PROVENCE A MARSEILLE (14EME) – ancien dossier 2015_12666 

 
Les modalités de versement de ces subventions sont celles précisées à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
5– DELAI DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 
 
Le délai de validité de l’ensemble des opérations de la présente convention de transfert est fixé au 
31 décembre 2024. Ce délai comprend la réalisation de l’opération ainsi que la transmission des 
justificatifs de dépenses conformes relatifs à cette opération. 
 
S’il est constaté un retard dans la réalisation de certaines opérations, un avenant à la présente 
convention pourra être proposé au vote de la Commission permanente du Conseil régional, dans 
le délai de validité de la convention de transfert, afin de proroger le délai de validité des 
subventions. 
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6 – COMMUNICATION 
 
Il est rappelé, notamment pour les travaux des maîtres d’ouvrage n’ayant pas démarré, que le 
soutien financier de la Région doit apparaître sur tous moyens de communication utilisés pour en 
informer le public (communiqués de presse, lettres d’information, publications ou site internet de 
la Métropole…). 
 
Le logo de la Région devra être apposé sur tous panneaux ou bâches de chantiers pendant la durée 
des travaux et sur le site de ces derniers. Il sera également apposé sur les cartons d’invitation. 
 
Le Président du Conseil régional sera invité à tous les événements liés aux opérations financées 
par la Région (pose de première pierre, inaugurations…). 
 
7 - DUREE DE LA CONVENTION - MODIFICATION 
 
La présente convention prend effet à la date de sa notification par la Région. 
 
Afin de favoriser le bon achèvement et la clôture comptable des opérations subventionnées dans 
le cadre des PRU et du protocole de préfiguration NPNRU engagés sur Marseille, la présente 
convention est conclue pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2024, date butoir mettant 
un terme définitif aux engagements partenariaux qu’elle contractualise. 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
8 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée à son égard à l’initiative de l’autre partie. Cette résiliation interviendra 
de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois suivant une mise en demeure adressée à la 
partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet. 
 
La présente convention pourra également être résiliée par la Région ou la Métropole de manière 
unilatérale et anticipée à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. 
La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de cette faculté de résiliation ne 
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la 
résiliation. 
 
9 – RESOLUTION DES LITIGES 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 06. 
Cependant les parties s’engagent avant tout recours contentieux à se rencontrer afin de trouver 
une solution amiable. 
A défaut d’un tel accord dans un délai de deux mois à compter de la demande d’une des parties, 
chacune pourra saisir ledit tribunal. 
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10 – ANNEXES A LA CONVENTION 
 
Annexe 1 – Tableau récapitulatif de l’ensemble des subventions régionales faisant l’objet d’un 
transfert à la Métropole ; 

Annexe 2 – Liste des opérations caduques faisant l’objet d’un nouveau vote ;  

Annexe 3 – Synthèse des subventions régionales par périmètre faisant l’objet d’un transfert à la 
Métropole ; 

Annexe 4 – Modèle de « demande de versement » à joindre aux demandes de versements de la 
Métropole à la Région, dans le cadre du paiement des opérations relevant des Programmes de 
rénovation urbaine (PRU) et du protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). 
 
 
Fait à Marseille le ………. 
En deux exemplaires 
 
 

 
Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Sa Présidente 
 
 
 
 
 

Martine VASSAL 

 
Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Son Président 
 
 
 
 
 

Renaud MUSELIER 
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(susceptible d'ajustement en fonction de 
l'instruction par la Région de la demande 
de versement - Article 3 de la Convention) 

Saint-Barthélémy Picon 
Busserine

2013_19918_02 PRU SAINT BARTHELEMY/PICON/BUSSERINE : VOIERIES ET 
RESEAUX SAINT BARTHELEMY/BUSSERINE A MARSEILLE 
(14EME)

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240
TTC                        1 573 276,66                      10 116 888,34   1 573 276,66                             

Saint-Barthélémy Picon 
Busserine

2014_14307_00 PRU SAINT BARTHELEMY/PICON/ BUSSERINE : 
RESIDENTIALISATION BATIMENT LOGIREM QUARTIER 
PICON/BUSSERINE A MARSEILLE (14EME)

Logirem
204182 K240

TTC                           735 269,33                        3 501 280,82   735 269,33                                

Centre Nord
2015_03095_00

PRU CENTRE NORD : REGROUPEMENT D'OPERATIONS SUR 
LE SITE DU POLE BELSUNCE A MARSEILLE (1ER) - VILLE DE 
MARSEILLE

Ville de Marseille
204182

K240 HT                           221 192,23                           993 327,79   221 192,23                                

Plan d'Aou Saint-Antoine La Viste 2015_11600_01 PRU PLAN D'AOU - AVENANT N° 2 : AMENAGEMENT DE LA 
BRICARDE PROVISOIRE A MARSEILLE (15EME) - LOGIREM Logirem

204182 K240
TTC                             30 205,73                        1 035 343,64   30 205,73                                  

Centre Nord 2015_11603_00 PRU ZUS CENTRE NORD : AMO GESTION URBAINE DE 
PROXIMITE

GIP MRU
65738 K240

TTC                               3 250,00                             50 000,00   3 250,00                                    2 225,60                                                                      

Saint-Barthélémy Picon 
Busserine

2015_11605_01 PRU SAINT BARTHELEMY/PICON/BUSSERINE -  AVENANT N° 
2 : VOIRIES ET RESEAUX BUSSERINE A MARSEILLE (14EME) 
- COMPLEMENT AU DOSSIER 2013/19918 - MPM

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240
TTC                           433 350,80                      10 116 888,34   433 350,80                                

Malpassé
2015_12661_00

PRU MALPASSE : VOIES ET PLACES DES CEDRES A 
MARSEILLE (13EME) - MPM

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182
K240 HT                           265 187,56                        1 654 327,90   265 187,56                                

Saint-Mauront 2015_15107_00 PRU SAINT MAURONT : AMENAGEMENT DE TROIS 
PLACETTES DANS LE NOYAU VILLAGEOIS (RHI 
GUICHARD/GAILLARD) - SOLEAM

Soleam
204182 K240

HT                             74 914,26                           437 647,67   74 914,26                                  

Malpassé

2015_15748_00
PRU MALPASSE : REHABILITATION DE 50 LOGEMENTS LES 
GENETS A MARSEILLE (13EME)   HABITAT MARSEILLE 
PROVENCE

Habitat Marseille 
Provence Aix-

Marseille Provence 
Métropole

204182

K200 TTC                           208 881,05                        4 177 620,96   208 881,05                                

Centre Nord 2015_15749_00 Projet de Renouvellement Urbain Zone Urbaine Sensible Centre 
Nord: Agrandissement de la Maison pour Tous Kleber (3eme) - 
Ville de Marseille

Ville de Marseille
204182 K240

HT                           548 296,43                        1 357 029,51   548 296,43                                

Saint-Mauront 2015_16032_00 PRU SAINT MAURONT : AMENAGEMENT PLACE ARZIAL ET 
VOIRIES A MARSEILLE (3EME) - MARSEILLE PROVENCE 
METROPOLE

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240
HT                           441 174,78                        1 575 624,21   441 174,78                                

Saint-Mauront 2015_16034_00 PRU SAINT MAURONT : REQUALIFICATION D'ESPACES 
PUBLICS DANS LE NOYAU VILLAGEOIS A MARSEILLE 
(3EME) - MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240
HT                           162 243,23                        1 940 181,93   162 243,23                                

Saint-Mauront 2015_16366_00 PRU SAINT MAURONT : CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS 
SOCIAUX PLUS AU 65/75 RUE FELIX PYAT A MARSEILLE 
(3EME) - NOUVEAU LOGIS PROVENCAL

CDC Habitat
204182 K240

TTC                             42 504,36                           880 486,19   42 504,36                                  

Saint-Barthélémy Picon 
Busserine

2015_16643_00 PRU SAINT BARTHELEMY/PICON/BUSSERINE : LOCAUX 
ASSOCIATIFS - HABITAT MARSEILLE PROVENCE

Habitat Marseille 
Provence Aix-

Marseille Provence 
Métropole

204182 K240

TTC                               9 084,59                           111 839,85   9 084,59                                    

Centre Nord 2015_17348_00 PRU ZUS CENTRE NORD : ACQUISITION/AMELIORATION DE 
32 LOGEMENTS (19 PLUS/13 PLAI) ILOT BON PASTEUR A 
MARSEILLE (2EME) - LOGIREM

Logirem
204182 K240

TTC                           287 868,60                        5 435 237,00   15 992,70                                  303 861,30                                

La Savine 2015_17349_00 PRU DE LA SAVINE : 
DESAMIANTAGE/RESTRUCTURATION/REHABILITATION DE 
125 LOGEMENTS  A MARSEILLE (15EME) - LOGIREM

Logirem
204182 K240

TTC                        1 078 354,80                        7 488 851,61   157 547,70                                1 235 902,50                             

Centre Nord 2015_17350_00 PRU ZUS CENTRE NORD : ACQUISITION/AMELIORATION DE 
9 LOGEMENTS PLAI FIACRE/DUVERGER AU 2 RUE 
DUVERGER A MARSEILLE (2EME) - LOGIREM

Logirem
204182 K240

TTC                             80 963,10                        1 410 000,00   8 995,90                                    89 959,00                                  

La Savine 2015_17352_00 PRU DE LA SAVINE : RESIDENTIALISATION DE LA PETITE 
SAVINE A MARSEILLE (15EME) - LOGIREM

Logirem
204182 K240

TTC                             85 050,00                        1 182 930,00   108,68                                       85 158,68                                  

Plan d'Aou Saint-Antoine La Viste 2015_17542_00 Projet de Renouvellement Urbain Plan d'Aou/Saint Antoine/La 
Viste: retraitement du carrefour d'entrée du 38 la Viste - rue de la 
Garde à Marseille (15eme) - Aix Marseille Provence Metropole

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240

HT                             38 225,70                           386 118,00   4 247,30                                    42 473,00                                  

Plan d'Aou Saint-Antoine La Viste 2015_18228_00 Projet de Renouvellement Urbain Plan d'Aou/Saint Antoine/La 
Viste: réaménagement de la rue Douriant à Marseille (15ème) - 
Aix Marseille Provence Métropole

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240
HT                             76 941,90                           777 189,00   8 549,10                                    85 491,00                                  

La Savine 2015_18361_00 PRU DE LA SAVINE : EQUIPEMENT LOCAUX PMI A 
MARSEILLE (15EME) - LOGIREM

Logirem
204182 K240

TTC                             16 369,92                           172 702,66   16 369,92                                  

La Savine 2015_18362_00 Projet de Renouvellement Urbain La Savine : Construction du 
centre social et de la crèche à Marseille (15ème) - Ville de 
Marseille

Ville de Marseille
204182 K240

HT                           326 330,33                        3 073 165,55   326 330,33                                

La Savine
2015_18365_00

PRU DE LA SAVINE : AMO NEGOCIATIONS COMMERCIALES 
SITE HAUT A MARSEILLE (15EME) - LOGIREM

Logirem
204182

K240 TTC                             11 334,60                             83 959,00   11 334,60                                  

La Savine 2015_18367_00 PRU DE LA SAVINE : RENFORCEMENT DE LA MAITRISE 
D'OUVRAGE DU BAILLEUR 2014/2018 A MARSEILLE (15EME) - 
LOGIREM

Logirem
204182 K240

TTC                             24 300,00                           450 000,00   2 700,00                                    27 000,00                                  

La Savine 2015_18368_00 Projet de rénovation urbaine La Savine :équipement Savine 
Haute à Marseille (15eme)- Ville de Marseille

Ville de Marseille
204182 K240

HT                           153 000,00                           160 000,00   17 000,00                                  170 000,00                                

Annexe 1 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des subventions régionales faisant l’objet d’un transfert à la Métropole 
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La Savine 2015_18370_00 PRU DE LA SAVINE : TRAVAUX D'AMENAGEMENT GROUPE 
SCOLAIRE  A MARSEILLE (15EME) - VILLE DE MARSEILLE Ville de Marseille

204182 K240
HT                             31 346,42                           180 424,20   31 346,42                                  

La Savine 2015_18371_00 PRU LA SAVINE : ATTRACTIVITE SAVINE TRANSFERT DES 
LOCAUX COMMERCIAUX A MARSEILLE (15EME) LOGIREM Logirem

204182 K240
TTC                             67 500,00                           766 080,00   3 750,00                                    71 250,00                                  

Saint-Joseph 2015_18372_00 PRU SAINT JOSEPH : AMENAGEMENT VOIERIES 
PUBLIQUES 2EME ET 3 EME TRANCHE A MARSEILLE 
(14EME) - METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240
HT                             60 736,46                           638 571,56   60 736,46                                  

La Solidarité 2015_19062_00 Projet de Rénovation Urbaine la Solidarité: Réhabilitation du 
groupe scolaire de la Solidarité Marseille (15ème) - Ville de 
Marseille

Ville de Marseille
204182 K240

HT                           109 382,91                           875 060,63   109 382,91                                

Centre Nord 2015_19064_00 PRU ZUS CENTRE NORD : EQUIPEMENT SPORTIF KLEBER A 
MARSEILLE (3EME) - VILLE DE MARSEILLE

Ville de Marseille
204182 K240

HT                             11 288,70                           500 000,00   1 254,30                                    12 543,00                                  

La Soude Les Hauts de 
Mazargues

2016_02037_00 PRU LA SOUDE/HAUTS DE MAZARGUES : ALLEE DES 
CALANQUES (AVENUES SOUDE ET JARRE) A MARSEILLE 
(9EME) - METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240
HT                             84 660,67                        6 872 650,13   84 660,67                                  

Plan d'Aou Saint-Antoine La Viste 2016_02038_00 PRU PLAN D'AOU/SAINT ANTOINE/LA VISTE : 
AMENAGEMENT DU POLE D'ECHANGE DE SAINT ANTOINE A 
MARSEILLE (15EME) - CU MPM

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240
HT                           429 664,50                        5 304 500,00   47 740,50                                  477 405,00                                

Malpassé 2016_02039_00 PRU MALPASSE : CONCESSION D'AMENAGEMENT AVEC 
EXTENSION A MARSEILLE (13EME) - SOLEAM

Soleam
204182 K240

TTC                           658 925,10                      10 840 015,00   658 925,10                                

La Solidarité 2016_02412_00 Projet de Renouvellement Urbain La Solidarite : ouvrage 
hydraulique a intégrer dans le parc ludico-sportif   Ville de 
Marseille

Ville de Marseille
204182 K240

HT                             61 314,30                           543 203,00   6 812,70                                    68 127,00                                  

La Solidarité 2016_02416_00 Projet de Renouvellement Urbain La Solidarite : création d un 
parc ludico-sportif et mise aux normes du stade   Ville de 
Marseille

Ville de Marseille
204182 K240

HT                           166 313,70                        1 301 444,00   18 479,30                                  184 793,00                                

Saint-Paul 2016_02576_00 PRU SAINT PAUL : IMPLANTATION DU CENTRE SOCIAL 
SAINT JUST A MARSEILLE (13EME) - VILLE DE MARSEILLE Ville de Marseille

204182 K240
HT                           156 573,00                        2 255 165,00   17 397,00                                  173 970,00                                

Saint-Barthélémy Picon 
Busserine

2016_09571_00 PRU SAINT BARTHELEMY /PICON/BUSSERINE : 
REHABILITATION DE 422 LOGEMENTS DES BATIMENTS 
A/B/C/D/E/F/G SUR LE PATRIMOINE DE HABITAT MARSEILLE 
PROVENCE  A MARSEILLE (14EME) - COMPLEMENT RHEA

Habitat Marseille 
Provence Aix-

Marseille Provence 
Métropole

204182 K200

TTC                             87 652,22                        2 811 482,81   87 652,22                                  

Flamants-Iris 2016_10798_00 PRU FLAMANTS IRIS - Espace centre social à MARSEILLE 
(14ème) - 13 HABITAT

13 Habitat
204182 K240

TTC                             36 450,00                           270 000,00   4 050,00                                    40 500,00                                  

La Solidarité
2016_11474_00

PRU SOLIDARITE : EQUIPEMENT PETITE ENFANCE A 
MARSEILLE (15EME) - STE NOUVELLE D'HLM

Unicil
204182

K240 TTC                             51 228,86                           838 143,31   51 228,86                                  

Ruisseau Mirabeau 2016_11843_00 Projet de Renouvellement Urbain Ruisseau Mirabeau: 
Residentialisation RM1/RM2/RM3 à Marseille (16eme) - Nouveau 
Logis Provencal

CDC Habitat
204182 K240

TTC                               6 995,88                             55 170,87   6 995,88                                    

Plan d'Aou Saint-Antoine La Viste 2016_12099_00 PRU PLAN D'AOU/SAINT ANTOINE/LA VISTE : EQUIPEMENT 
PETITE ENFANCE L'EISSEIRO AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
A MARSEILLE (15EME)- ERILIA

Erilia
204182 K240

TTC                             94 500,00                        1 392 633,00   5 250,00                                    99 750,00                                  

Flamants-Iris
2016_12101_01

PRU FLAMANTS IRIS : AMENAGEMENT RD 4 A MARSEILLE 
(14EME)- 13 HABITAT

13 Habitat
204182

K240 TTC                             31 872,34                           304 970,64   31 872,34                                  

Flamants-Iris 2016_12102_00 PRU FLAMANDS IRIS : REHABILITATION DES BATIMENTS 6 
ET 8 AUX FLAMANTS A MARSEILLE (14EME)- 13 HABITAT 13 Habitat

204182 K240
TTC                           324 000,00                        8 257 700,00   36 000,00                                  360 000,00                                

Flamants-Iris 2016_12103_00 PRU FLAMANTS IRIS : CREATION DE LOCAUX ASSOCIATIFS  
FLAMANTS A MARSEILLE (14EME)- 13 HABITAT 13 Habitat

204182 K240
TTC                             24 219,00                           299 000,00   2 691,00                                    26 910,00                                  

Saint-Mauront 2016_13167_00 Projet de Renouvellement Urbain Saint Mauront: Achevement 
des travaux de la rue Felix Pyat a Marseille (3eme)- Aix Marseille 
Provence Metropole

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240
HT                           341 055,00                        1 457 500,00   37 895,00                                  378 950,00                                

Saint-Mauront 2016_13168_00 Projet de Rénovation Urbaine Saint Mauront: aménagement des 
espaces extérieurs D/E/F/G/H - Parc Bellevue à Marseille (3ème) - 
Métropole Aix-Marseille Provence

Métropole Aix-
Marseille-Provence

204182 K240
HT                           359 984,70                        2 352 842,00   19 999,16                                  379 983,86                                

Kallisté 2016_14629_00 Projet de rénovation urbaine Kalliste : Acquisition/démolition bat 
B à Marseille (15eme) Marseille Habitat

Marseille Habitat
204182 K240

TTC                           170 282,92                        4 257 071,33   170 282,92                                

Saint-Barthélémy Picon 
Busserine

2016_15154_00 Convention ANRU : Réhabilitation de l'Espace Culturel - Saint 
Barthélémy - Picon - Busserine

Ville de Marseille
204182 K240

HT                             76 800,00                           536 622,00   76 800,00                                  

Plan d'Aou Saint-Antoine La Viste 2016_16347_00 Projet de Rénovation Urbaine du Plan d'Aou - Saint Antoine - La 
Viste - Construction de la bibliothèque de Saint Antoine Nord 
Littoral à Marseille (15ème)- Ville de Marseille

Ville de Marseille
204182 K240

HT                           360 000,00                        2 250 163,00   20 000,00                                  380 000,00                                

La Savine 2016_16583_00 Projet de rénovation urbaine de la Savine - Concession 
d'aménagement de la Savine

Soleam
204182 K240

HT                        1 112 477,67                      17 888 442,41   1 112 477,67                             

Saint-Paul 2017_11202_00 Projet de Renouvellement Urbain Saint Paul : création d'un 
terrain multi-activités à Marseille (13eme) - Ville de Marseille

Ville de Marseille
204182 K240

HT                               5 127,00                             50 000,00   5 127,00                                    

La Savine 2017_11203_00 Projet de rénovation urbaine la Savine : opération de 
relogements Logirem

Logirem
204182 K240

TTC                           157 601,23                           630 404,92   157 601,23                                
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Périmètre Code Dossier OPERATION
Maître d'Ouvrage 

(MO)
NUM ART Programme HT/TTC

 Montant de la subvention 
régionale à transférer à la 

Métropole en € 

 Montant subventionnable 
de la subvention régionale  
à transférer à la Métropole 

en € 

 Montant perçu par le GIP 
MRU devant être reversé à 

la Métropole en € 

 Montant total de la 
subvention régionale en 
gestion par la Métropole 

en € 

 Dont montant à reverser par la Métropole 
Aix-Marseille Provence au GIP MRU en € 
(susceptible d'ajustement en fonction de 
l'instruction par la Région de la demande 
de versement - Article 3 de la Convention) 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des subventions régionales faisant l’objet d’un transfert à la Métropole 

Plan d'Aou Saint-Antoine La Viste 2017_14473_00 Projet de rénovation urbaine Plan d'Aou, Saint Antoine, la Viste - 
Etude urbaine et foncière pôle d'échange de Saint-Antoine

GIP MRU
65738 K240

TTC                               3 000,00                             59 800,00   1 115,72                                    4 115,72                                    

Plan d'Aou Saint-Antoine La Viste 2017_14547_00 Projet de Renouvellement Urbain Plan d'Aou - Saint-Antoine - La 
Viste : aménagement de friches (actions correctrices en lien avec 
la GUP et MP 2013)- Erilia

Erilia
204182 K240

TTC                             40 500,00                           500 000,00   2 250,00                                    42 750,00                                  

Saint-Barthélémy Picon 
Busserine

2018_02275_00 Projet de rénovation urbaine Saint Barthélemy/Picon/Busserine- 
AMO Architecturale et expertise

GIP MRU
65738 K240

TTC                             62 837,50                           650 000,00   62 837,50                                  49 436,37                                                                    

Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain : 
Protocole

2017_11293_00 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain - études 
urbaines et sociales Frais Vallon la Rose Petit Séminaire à 
Marseille

GIP MRU
204182 K240

TTC                             90 000,00                           420 000,00   90 000,00                                  77 550,00                                                                    

Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain : 
Protocole

2017_11295_00 Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain - 
Complément d'études urbaines et sociales La Bricarde 
Castellane à Marseille

GIP MRU
204182 K240

TTC                           100 000,00                           420 000,00   100 000,00                                96 710,71                                                                    

Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain : 
Protocole

2017_14132_00 Nouveau programme de renouvellement urbain opération CB1: 
études urbaines et sociales Solidarité Kallisté la Granière La 
Savine

GIP MRU
204182 K240

TTC                           126 000,00                           600 000,00   126 000,00                                7 686,00                                                                      

Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain : 
Protocole

2017_14134_00 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain opération CB5 : 
accompagnement de la transition à la Savine GIP MRU

204182 K240
TTC                             45 000,00                           240 000,00   45 000,00                                  3 055,00                                                                      

Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain : 
Protocole 

2017_16386_00 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain: Opération: CD8 
études urbaines et sociales la Cabucelle à Marseille GIP MRU

204182 K240
TTC                             10 000,00                           180 000,00   10 000,00                                  6 600,00                                                                      

Total 12 482 860,04                             439 826,06                                12 922 686,10                           243 263,68                                                                 
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Périmètre Code Dossier OPERATION
Maître d'Ouvrage 

(MO)
Programme HT/TTC

 Montant de la subvention 
régionale à transférer à la 

Métropole en € 

 Montant subventionnable 
de la subvention 

régionale à transférer à la 
Métropole en € 

 Montant perçu par 
le GIP MRU devant 

être reversé à la 
Métropole en € 

 Montant total de la subvention 
régionale en gestion par la 

Métropole en € 

 Dont montant à reverser par la 
Métropole Aix-Marseille Provence au GIP 
MRU en € (susceptible d'ajustement en 
fonction de l'instruction par la Région 
de la demande de versement - Article 3 

de la Convention) 

Saint-Barthélémy Picon Busserine 2020_10270 PRU SAINT BARTHELEMY/PICON/BUSSERINE : MICRO CRECHE 
(ETUDES ET TRAVAUX) A MARSEILLE (14EME) - LOGIREM ancien 
dossier 2015_12663

Logirem
K240

TTC                              21 600,00                            240 000,00   1 200,00                      22 800,00                                            

Saint-Barthélémy Picon Busserine 2020_10271 PRU SAINT BARTHELEMY/PICON/BUSSERINE : ESPACES CENTRAL 
DE PICON A MARSEILLE (14EME) - LOGIREM ancien dossier 
2015_12664

Logirem K240 TTC                              51 976,63                            359 674,51   51 976,63                                            

Saint-Barthélémy Picon Busserine 2020_10272 PRU SAINT BARTHELEMY/PICON/BUSSERINE : AVENANT N° 2 : 
REHABILIATION BATIMENTS A/B/C/D/E/F/G - 422 LOGEMENTS - 
PATRIMOINE HABITAT MARSEILLE PROVENCE A MARSEILLE (14EME) 
- ancien dossier 2015_12666

Habitat Marseille 
Provence Aix-

Marseille Provence 
Métropole

K240

TTC                            100 687,67                        2 811 482,81   100 687,67                                          

Ruisseau Mirabeau 2020_10273 PRU RUISSEAU MIRABEAU : DEPOLLUTION RM3 (PARCELLES C 
199/C200/C201) A MARSEILLE (16EME) - NOUVEAU LOGIS 
PROVENCAL - ancien dossier 2015_07598

CDC Habitat

K240

TTC                              43 320,84                            173 283,87   43 320,84                                            

La Soude Les Hauts de Mazargues 2020_10274 PRU LA SOUDE/HAUTS DE MAZARGUES : - PREFIGURATION DU 
PARC DE LA JARRE A MARSEILLE (9EME) - VILLE DE MARSEILLE - 
ancien dossier 2015_08396_00

Ville de Marseille

K240

HT                              41 895,86                        1 545 180,00   41 895,86                                            

Total 259 481,00                                   1 200,00                      260 681,00                                          -                                                                              

Annexe 2 : Liste des opérations caduques faisant l'objet d'un nouveau vote
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Périmètre
Nombre 

d'opération

Montant de la 
subvention régionale 

à transférér à la 
Métropole en €

Montant perçu par le 
GIP MRU devant être 

reversé à la 
Métropole en €

Montant total de la 
subvention régionale 

en gestion par la 
Métropole en €

Montant de la subvention 
en € à reverser par la 

Métropole au GIP MRU 
(susceptible d'ajustement 

en fonction de 
l'instruction par la Région 

de la demande de 
versement)

Flamants-Iris 4 416 541,34               42 741,00                 459 282,34               -                                       

La Savine 11 3 063 664,97           181 106,38               3 244 771,35           -                                       

Saint-Mauront 6 1 421 876,33           57 894,16                 1 479 770,49           -                                       

Saint-Paul 2 161 700,00               17 397,00                 179 097,00               -                                       

Centre Nord 6 1 152 859,06           26 242,90                 1 179 101,96           2 225,60                            

La Soude Les Hauts de 
Mazargues

2 126 556,53               -                              126 556,53               -                                       

Plan d'Aou Saint-Antoine 
La Viste

8 1 073 037,83           89 152,62                 1 162 190,45           -                                       

Saint-Joseph 1 60 736,46                 60 736,46                 -                                       

La Solidarité 4 388 239,77               25 292,00                 413 531,77               -                                       

Saint-Barthélémy Picon 
Busserine

10 3 152 535,40           1 200,00                   3 153 735,40           49 436,37                          

Malpassé 3 1 132 993,71           -                              1 132 993,71           -                                       

Kallisté 1 170 282,92               -                              170 282,92               -                                       

 Ruisseau Mirabeau 2 50 316,72                 -                              50 316,72                 -                                       

Protocole NPNRU Aix-
Marseille Provence

5 371 000,00               -                              371 000,00               191 601,71                       

Total 65 12 742 341,04         441 026,06              13 183 367,10        243 263,68                      

Annexe 3 : SYNTHESE DES SUBVENTIONS REGIONALES PAR PERIMETRE FAISANT L'OBJET D'UN TRANSFERT A LA METROPOLE 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
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Annexe 4 Convention de Transfert Métropole Aix-Marseille-Provence_ Région Sud Provence Alpes 

Côte d'Azur 

 

 

 

 

Demande de versement 
 

 

Marseille, le xxxxxx 

 
 
 

 
N° de dossier : xxxxx 
Objet du dossier : Demande de versement pour l’opération xxxxxxx 

 PRU xxxxxx 
 NPNRU xxxx 

 
 
Par délibération du xxxxxx, le Conseil Régional a approuvé sa participation au financement de 
l’opération xxxxxxxx dont la maîtrise d’ouvrage relève de xxxxxx, à hauteur de xxxx € sur une base 
subventionnable de xxxxxx. 

Dans le cadre de cette opération, le Conseil Régional a versé (énumérer les différents types de 
demande de paiement s’il y a lieu : une avance et / ou X acompte(s)) :  

Participation du Conseil Régional xxxx€ 

Montant reçu xxxxx€ 

 
La Métropole Aix-Marseille-Provence a reçu du maître d’ouvrage, xxxxxx, une demande de xxxxxx 
selon le certificat de justification des dépenses, ci-joint, en conformité avec l’arrêté attributif de 
subvention n° xxxxx ou la convention n°xxxxxxx 
 

Base subventionnable € 
Montant des dépenses justifiées à ce jour € 

% de réalisation % 

Participation du Conseil Régional € 

Montant demandé ( déduction faite du montant 
reçu) 

€ 

 
 
 

Nom Prénom 
Signature 
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