CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AU COUT DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA ZAC DU GAROUTIER
(Article L 311- 4°™ alinéa du code de I'urbanisme)

ENTRE les soussignés :

1) La METROPOLE,
REPrésentée Par ... s srsessensssessessnssnsmasssesessons ;
Habilité a I'effet des présentes par délibération du .../ .../ cecc, N° v iereresse e seene ;
transmise au contréle de légalité le ..../..../........,

Ci-aprés désignée la METROPOLE

2) LaSociété SCCV LES CERISIERS
Société Civile de Construction Vente, immatriculée sous le numéro Marseille D 820 745 487
et dont le siége social est au 545 AVENUE DU GARLABAN — QUARTIER DE LA PLAINE DU
JOUQUE, 13420 GEMENOS ;
Représentée par Monsieur Michael METTOUDY, en qualité de gérant de la société 13 MARS
DEVELOPPEMENT, dont le pouvoir est annexé a la présente convention.

Ci-aprés désigné LE CONSTRUCTEUR,

EN PRESENCE DE :
3) La Société SAS LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT,

Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 1000 Euros dont le siége
social est 58/60 avenue Edouard Vaillant 92517 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée
sous le numéro 799 566 245 RCS Nanterre

Représentée par Monsieur Pierre BERNARDINI, Directeur Régional, domicilié
professionnellement 3 MARSEILLE (13008) — 509 Avenue du Prado, diiment habilité en
vertu d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités en date du 26 octobre 2020
consentie par Madame Virginie BERNOUX, agissant en qualité de Directrice Générale
Logements, Grands Projets et Innovations, Directrice Général Délégué et Membre du
Directoire, elle-méme dlment habilitée en vertu d’une délibération du Conseil de
surveillance du 23 juillet 2020 de la société OGIC.

La société OGIC, société Anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de
3.702.600 Euros, dont le siége social est & Boulogne Billancourt, 58/60 avenue Edouard
Vaillant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le
numéro SIREN 382 621 134, agissant elle-mé&me aux présentes en qualité de gérantde la
SAS LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT.

Ci-aprés désignée 'AMENAGEUR,
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Il est exposé ce qui suit :

Par délibération n° 23 du 5 juillet 2010, le Conseil municipal de LA CIOTAT a créé la ZAC du
GAROUTIER conformément aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de
I'urbanisme.

Par délibération n° 20 du 9 juillet 2012, le Conseil municipal de LA CIOTAT a désigné la Société OGIC
SA comme concessionnaire aménageur de la ZAC du GAROUTIER. Une convention de concession a
ainsi été conclue avec cette derniére le 6 ao{it 2012 (ci-aprés la « Concession d'aménagement »).

Par délibération n° 10 du 25 novembre 2013, le Conseil municipal de LA CIOTAT a approuvé le
dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC du GAROUTIER
(conformément aux dispositions des articles L. 311-4, R. 311-6 et R. 311-7 du code de 'urbanisme),
ainsi que I'avenant n° 1 a la Concession d’'aménagement signé en date du 11 décembre 2013.

L’AMENAGEUR envisage de réaliser sur les terrains qu’il maitrise, environ 115 lots a batir individuels
et 381 logements collectifs {dont une trentaine de logements a prix maitrisés a minima, 51
logements intermédiaires et des logements sociaux a hauteur de 20% minimum, dont une quote-
part de logements sociaux pour les terrains non maitrisés par ' AMENAGEUR mais dont la réalisation
lui incombe).

La majeure partie des terrains maitrisés par 'AMENAGEUR a été acquis en date du 23 novembre
2015 par acte notariés.

Par délibération n° 02 du 16 novembre 2015, le Conseil municipal de LA CIOTAT a approuvé la
substitution de la Société LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT par la société OGIC SA en sa
qualité d’aménageur de la ZAC du GAROUTIER. Un avenant numéro 2 a la concession
d’aménagement approuvant cette substitution était annexé a cette délibération mais comportait
deux erreurs matérielles. 1l n’a donc pas été signé. Un avenant numéro 3 approuvant notamment
cette substitution doit étre votée au conseil de la métropole prévu en décembre 2016.

C'est dans ce cadre que le CONSTRUCTEUR a fait part a AMENAGEUR de son intention de réaliser
une opération de construction (ou d’aménagement) telle que plus amplement décrite a I'article 2
des présentes, dans la ZAC du GAROUTIER, sur un terrain qu’il n'a pas acquis de FAMENAGEUR.

Les parties précisent que VAMENAGEUR accepte que le CONSTRUCTEUR réalise V'opération
immobiliere décrite ci-dessus, dés lors que celle-ci doit nécessairement respecter, notamment le
plan local d'urbanisme de la COMMUNE et les documents constitutifs de la ZAC qui lui sont
opposables. Le CONSTRUCTEUR déclare d'ores et déja avoir parfaitement connaissance des régles
d’urbanisme applicables et des documents organiques de la ZAC pour en avoir eu copie avant la
signature des présentes.

En application des dispositions de I'article L. 311-4 du code de Vurbanisme, et préalablement au
dépdt par le CONSTRUCTEUR de sa demande d’autorisation d’aménager ou de construire, les
parties se sont reprochées pour conclure la présente convention, a laquelle intervient
I’AMENAGEUR, afin de définir le montant et les modalités de la participation du CONSTRUCTEUR
au financement des équipements publics de la ZAC.
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Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

Article 1 — Objet de la convention

La présente convention fixe le montant et définit les modalités de la participation au codt des
équipements publics de la ZAC DU GAROUTIER par le CONSTRUCTEUR, préalablement au dépét de
son autorisation de construire ou d’aménager pour la réalisation de son projet.

La présente convention sera obligatoirement jointe au dossier de demande de permis de construire
que déposera le CONSTRUCTEUR, en application des articles L. 311-4 et R. 431-23 du code de

F'urbanisme.

Article 2 —Projet du CONSTRUCTEUR et régles d’urbanisme applicables

Le CONSTRUCTEUR envisage de déposer une demande de permis de construire ou d’aménager sur
le(s) terrain(s) suivant(s) :

Parcelle(s) Eonciculgcy
Adresse cadastrale(s) Contenance (AUH1a, AUH3a | SDP du projet
ou AUH4a)
1099 Chemin CD 1708 1915 m? 517,03 m?
des Poissonniers
13600 LA
CIOTAT

Les travaux envisagés sont les suivants :

Réalisation de ; B

- 8 villas en R+1 (6 logements en accession pour une SDP de 517,03m? et 2 logements sociaux pour
une SDP de 154,97 m?), soit une SDP totale de 672 m?

- 16 places de stationnement en extérieur

- 3 places de stationnement 2 roues motorisés

- 16.47 m? de stationnement vélo prévus dans les locaux du PC obtenu situés & I'entrée de
I'opération sur le Chemin des poissonniers
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Le projet devra respecter les régles d’'urbanisme en vigueur et le CONSTRUCTEUR s’engage a
réaliser son programme de construction ou d’aménagement suivant le calendrier suivant :

- Dépdt de permis de construire : dans les 3 mois de la signature des présentes.
- Entreprendre les travaux dans les 12 mois & compter de la délivrance du permis de

construire.

Pour le cas oli le CONSTRUCTEUR obtiendrait un ou plusieurs permis de construire et/ou permis
d’aménager, éventuellement modificatifs, permettant la mise en ceuvre d'un nombre d'une surface
de plancher (ci-aprés « SDP ») différente de celle déja autorisée par le ou les précédents permis, un
avenant a la présente convention sera conclu entre les parties.

Article 3 - Programme des équipements publics

Le programme des équipements publics d’infrastructure réalisés et financés par 'aménageur
consiste en :
- lLa réalisation des travaux décrits dans le dossier de réalisation de ZAC approuvé par
délibération du conseil municipal en date du 25 novembre 2013 pour un montant
prévisionnel de 2 947 700 Euros.

- La réalisation d’études préalables pour le montage de la ZAC, les missions techniques de
suivi des travaux (maitrise d’ceuvre, bureau de contrdle, sps,...), les assurances pour un
montant prévisionnel de 1 500 000 Euros.

La participation aux équipements publics de superstructure réalisés par la collectivité concédante
a payer par ' Aménageur correspond & un montant de 727 200 €, répartis au prorata de la surface
de plancher des logements libres.

Le total des dépenses de Y Aménageur pour la réalisation des équipements publics est de 5 174 900
Euros.

Ainsi, la surface de plancher totale prévue au sein de la ZAC est d’environ 65 000 m?. Il est prévu la
réalisation de 20% de logements sociaux et quelques logements a prix maitrisés. Avec I'hypothése
de réalisation de 5% de logements a prix maitrisés, la surface de plancher au sein de la ZAC, hors
logements sociaux ou a prix maitrisés est d’environ 48 750 m?.

Ainsi, le colit des équipements publics par m? de SDP constructible dii a FAMENAGEUR est de
5174 900 € / 48 750 m? = 106,15 €/m? SDP.

Article 4 —Montant de la participation, répartition et modalités de paiement

4.1. Montant de la participation

Le montant de la participation 3 verser 3 TAMENAGEUR afférente aux 517,03 m? de droits a
construire attribués au projet du CONSTRUCTEUR est égal & la somme totale de 54 882,73 € TVAen
sus, au taux en vigueur, comme prévue par la doctrine administrative a ce jour.

Etant précisé que le montant de 106,15 Euros par m? visé a l'article 3 est indexé et sera revalorisé
en fonction des variations de lindice TPO1, I'indice de base étant celui publié a la date
4
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d’approbation du dossier de réalisation de la ZAC et I'indice de comparaison celui publié a la date
de signature des présentes.

Cette somme est globale et forfaitaire quelles que soient les modalités de versement et de
réalisation du projet de construction.

4.2. Versement de la participation

Compte tenu des modalités de financement des équipements publics par le programme des
équipements publics de la ZAC, le CONSTRUCTEUR s’engage a verser directement le montant de la
participation défini par la présente convention 'AMENAGEUR dans les conditions définies & I'article
4.3.

4.3. Modalités de versement de la participation

Le CONSTRUCTEUR s’engage a verser a 'AMENAGEUR la participation au colt des équipements
publics de la zone selon les modalités suivantes :

- 50%, a I'expiration d’un délai de 4 mois commencant a courir a la date d’obtention du
permis de construire ou d’'aménager par le CONSTRUCTEUR ;

- 50%, a I'expiration d’un délai de 12 mois commencant a courir a la date d’obtention du
permis de construire ou d’'aménager par le CONSTRUCTEUR.

Sans qu'il soit besoin d’'une mise en demeure, les sommes dues, au titre de I'article 4, portent
intérét au taux légal majoré de 3 points sans que le paiement de ces intéréts dégage le
CONSTRUCTEUR de son obligation de payer a la date prévue, 'aménageur conservant, de méme
gue la Métropole, la faculté de I'y contraindre et d’exiger des dommages-intéréts.

Article 5 —Condition suspensive

La présente convention est soumise a la condition suspensive suivante :

Obtention de autorisation d’urbanisme (permis d’aménager ou de construire) — PA /
PC relatifs au projet du CONSTRUCTEUR

Le CONSTRUCTEUR s’engage a faire toute diligence auprés de I'administration pour
F'obtention de cette autorisation dans les délais les plus brefs.

Le CONSTRUCTEUR s’engage expressément a notifier a 'AMENAGEUR une copie de I'arrété
de permis de construire obtenu dans les 15 jours de son obtention ;

Cette condition devra étre réalisée au plus tard dans les trois mois de la signature des présentes.

En cas de non réalisation de cette condition suspensive, la présente convention sera réputée n’avoir
jamais existé.

Toutefois, en cas de recours gracieux et/ou contentieux contre I'une ou plusieurs des autorisations
administratives visées ci-dessus, les Parties conviennent de se rapprocher pour en analyser la

SN
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pertinence, les risques et les conséquences et décider, le cas échéant, des conditions de
prorogation de la présente convention.

A défaut d’accord entre les Parties dans un délai de 4 mois a compter de la notification du recours
exercé, la présente convention sera caduqgue.

Article 6 — Effets

La signature de la présente convention ne préjuge pas des délais d’instruction de la demande de
permis de construire ou d’aménager déposée par le CONSTRUCTEUR, ni de la décision qui sera prise
a l'issue de cette instruction.

Si par impossible une stipulation quelconque de la présente convention était entachée d'illégalité,
la constatation de ladite illégalité n’emporterait pas, sauf bouleversement de I'équilibre
économique du contrat, la nullité du surplus.

Article 7 - Garantie bancaire

Le CONSTRUCTEUR produira, dans les 15 jours suivant la signature de la présente convention, la
garantie d'un établissement financier, garantissant a premiére demande, le paiement de la
participation et des intéréts éventuellement dus ou a défaut, une caution bancaire en renongant
aux privileges de discussion et de division ainsi qu'au bénéfice des articles 2032 et 2039 du Code
Civil. La durée de la garantie a premiére demande, ou a défaut la caution bancaire, expirera dans
un délai de 18 mois suivant la signature de la présente.

Article 8 - Taxe d’aménagement

Les constructions édifiées dans la zone d’aménagement sont exonérées de la part communale de
la taxe d’aménagement par application des articles L 331-7-5° et R 331-6 du code de V'urbanisme.

Article 9 — Transfert du permis d’aménager ou de construire et mutation

Avant toute cession ou transfert de propriété des terrains d'assiette du projet de le CONSTRUCTEUR
et d'une maniére générale en cas de transfert de permis de construire et/ou d’aménager délivré a
ce dernier, le CONSTRUCTEUR devra informer par écrit 'AMENAGEUR.

Dés lors que les terrains ci-avant désignés et les constructions s’y trouvant seraient pour tout ou
parties vendues, ou qu’ils feraient 'objet de contrat conférant des droits réels a un tiers, ou encore
en cas de transfert de permis de construire ou d’aménager, les obligations résultant de la présente
convention seront transférées de plein droit aux bénéficiaires de ces ventes ou transferts.

Le CONSTRUCTEUR s’engage a faire insérer dans les actes afférents, I'obligation pour son acquéreur
ou tout autre tiers détenteur des droits réels d’exécuter et de transmettre aux acquéreurs
successifs, les obligations résultant de la présente convention de participation auxquelles il n’aurait
pas été satisfait.

Le CONSTRUCTEUR sera tenu solidairement du paiement des fractions de participation non encore

effectuées a la date de I'acte de vente ou de tout autre acte conférant une partie des droits réels
ou encore a la date de transfert du permis de construire.
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Les dispositions du présent article ne seront pas applicables en cas de mise en copropriété des
locaux dans les termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d'immeubles a construire.
Article 10 — Modifications et dégrévement

En cas de modification du permis de construire ou d’aménager entrainant une diminution ou la
suppression de la participation, ou de péremption du permis de construire ou d’aménager, la
somme correspondante est restituée au CONSTRUCTEUR si le versement a été effectué.

Si le versement n’a pas été effectué, le montant de la participation sera réduit a due concurrence.

Article 11 - Publicité du réglement de la participation

Le montant et les dates d’encaissement de la participation prévue a I'article 4 sont portés sur le
registre tenu en mairie a la disposition du public en application des dispositions des articles L 332-
29 et R 332-41 du code de l'urbanisme.

Article 12 — Frais

Les frais de timbre et d’enregistrement éventuels de la présente convention de participation sont
a la charge du CONSTRUCTEUR.

Article 13 — Election de domicile

Pour I'exécution de la présente convention de participation, les parties intervenantes font
élection de domicile :

- pour la METROPOLE,
- pourle CONSTRUCTEUR,
- pour FAMENAGEUR, au 509 avenue du Prado 13008 MARSEILLE.

Article 14 — Compétence juridictionnelle

Tous les litiges nés de I'application de la présente convention reléve de la compétence du Tribunal
administratif de Marseille.

Fait a
Le

Signatures

Pour la METROPOLE Pour le CONSTRUCTEUR Pour TAMENAGEUR

T YTIER AME NAGEMENT
— ., -&.duPradol- CS 700034
-X{08

sccv L CER.S' y 7f7 1z t\vh\ i § X 0
ERS - _SIeE 799586 245
e mm 1 63249-Fax:0491265
s avee Carts Siége social : 58/60, av, Edouard Vaill:nztg

82100 BOULOGNE BILLANCQURT
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AU COUT DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA ZAC DU GAROUTIER .
(Article L 311- 4*™ alinéa du code de I'urbanisme) 1'
|

ENTRE les soussignés :

1) La METROPOLE,
REPIESENTER PAT .cvvverrirrireseerrenrsesssssssensastsesssssesarssssossesssmessssans ;
Habilité a 'effet des présentes par délibération du .../ .../v.cee) N revcrirecsierernesceseresseemssssases ;
transmise au controle de légalité le .../ .../ ........ )

Ci-aprés désignée la METROPOLE

2) La Société SCCV LES CERISIERS
Société Civile de Construction Vente, immatriculée sous le numéro Marseille D 820 745 487
et dont le siége social est au 545 AVENUE DU GARLABAN — QUARTIER DE LA PLAINE DU

JOUQUE, 13420 GEMENOS ;
Représentée par Monsieur Michael METTOUDY, en qualité de gérant de la société 13 MARS
DEVELOPPEMENT, dont le pouvoir est annexé a la présente convention.

Ci-apreés désigné LE CONSTRUCTEUR,

EN PRESENCE DE :
3) La Société SAS LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT,

Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 1000 Euros dont le sidge
social est 58/60 avenue Edouard Vaillant 92517 BOULOGNE BILLANCOQURT, immatriculée
sous le numéro 799 566 245 RCS Nanterre

Représentée par Monsieur Pierre BERNARDINI, Directeur Régional, domicilié
professionnellement 3 MARSEILLE (13008) — 509 Avenue du Prado, diment habilité en
vertu d'une délégation de pouvoirs et de responsabilités en date du 26 octobre 2020
consentie par Madame Virginie BERNOUX, agissant en qualité de Directrice Générale
Logements, Grands Projets et Innovations, Directrice Général Délégué et Membre du
Directoire, elle-méme diiment habilitée en vertu d’'une délibération du Conseil de
surveillance du 23 juillet 2020 de la société OGIC.

La société OGIC, société Anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de
3.702.600 Euros, dont le siege social est a Boulogne Billancourt, 58/60 avenue Edouard
Vaillant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le
numéro SIREN 382 621 134, agissant elle-mé&me aux présentes en qualité de gérant de la
SAS LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT.

Ci-aprés désignée ’AMENAGEUR,

M
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1l est exposé ce qui suit :

Par délibération n° 23 du 5 juillet 2010, le Conseil municipal de LA CIOTAT a créé la ZAC du
GAROUTIER conformément aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de
Yurbanisme.

Par délibération n°® 20 du 9 juillet 2012, le Conseil municipal de LA CIOTAT a désigné la Société OGIC
SA comme concessionnaire aménageur de la ZAC du GAROUTIER. Une convention de concession a
ainsi été conclue avec cette derniére le 6 aolt 2012 (ci-aprés la « Concession d’aménagement »).

Par délibération n° 10 du 25 novembre 2013, le Conseil municipal de LA CIOTAT a approuvé le
dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC du GAROUTIER
(conformément aux dispositions des articles L. 311-4, R. 311-6 et R. 311-7 du code de Purbanisme},
ainsi que 'avenant n° 1 3 la Concession d’aménagement signé en date du 11 décembre 2013.

L’AMENAGEUR envisage de réaliser sur les terrains qu'il maitrise, environ 115 lots a batir individuels
et 381 logements collectifs (dont une trentaine de logements a prix maitrisés a minima, 51
logements intermédiaires et des logements sociaux & hauteur de 20% minimum, dont une quote-
part de logements sociaux pour les terrains non maitrisés par ' AMENAGEUR mais dont la réalisation
lui incombe).

La majeure partie des terrains maitrisés par FAMENAGEUR a été acquis en date du 23 novembre
2015 par acte notariés.

Par délibération n° 02 du 16 novembre 2015, le Conseil municipal de LA CIOTAT a approuvé la
substitution de la Société LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT par la société OGIC SA en sa
qualité d’aménageur de la ZAC du GAROUTIER. Un avenant numéro 2 & la concession
d’aménagement approuvant cette substitution était annexé a cette délibération mais comportait
deux erreurs matérielles. Il n’a donc pas été signé. Un avenant numéro 3 approuvant notamment

cette substitution doit &tre votée au conseil de la métropole prévu en décembre 2016.

C’est dans ce cadre que le CONSTRUCTEUR a fait part & YAMENAGEUR de son intention de réaliser
une opération de construction (ou d’aménagement) telle que plus amplement décrite a F'article 2
des présentes, dans la ZAC du GAROUTIER, sur un terrain qu’il n’a pas acquis de "AMENAGEUR.

Les parties précisent que 'AMENAGEUR accepte que le CONSTRUCTEUR réalise l'opération
immobiliére décrite ci-dessus, dés lors que celle-ci doit nécessairement respecter, notamment le
plan local d’urbanisme de la COMMUNE et les documents constitutifs de la ZAC qui lui sont
opposables. Le CONSTRUCTEUR déclare d’ores et déja avoir parfaitement connaissance des régles
d’urbanisme applicables et des documents organiques de la ZAC pour en avoir eu copie avant la
signature des présentes.

En application des dispositions de Iarticle L. 311-4 du code de l'urbanisme, et préalablement au
dépdt par le CONSTRUCTEUR de sa demande d’autorisation d’aménager ou de construire, les
parties se sont reprochées pour conclure la présente convention, a laquelle intervient
FAMENAGEUR, afin de définir le montant et les modalités de la participation du CONSTRUCTEUR
au financement des équipements publics de la ZAC.
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Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

Article 1 — Objet de la convention

La présente convention fixe le montant et définit les modalités de la participation au co(t des
équipements publics de la ZAC DU GAROUTIER par le CONSTRUCTEUR, préalablement au dépét de
son autorisation de construire ou d’'aménager pour la réalisation de son projet.

La présente convention sera obligatoirement jointe au dossier de demande de permis de construire
que déposera le CONSTRUCTEUR, en application des articles L. 311-4 et R. 431-23 du code de

Vurbanisme.

Article 2 —Projet du CONSTRUCTEUR et régles d’urbanisme applicables

Le CONSTRUCTEUR envisage de déposer une demande de permis de construire ou d’aménager sur
le(s) terrain(s) suivant(s) :

Parcelle(s) Zone du PLU
Adresse el Contenance (AUH1a, AUH3a | SDP du projet
ou AUH4a)
1099 Chemin CD 1708 1915 m? 517,03 m?
des Poissonniers
13600 LA
CIOTAT

Les travaux envisagés sont les suivants :
Réalisation de :

- 8 villas en R+1 (6 logements en accession pour une SDP de 517,03m? et 2 logements sociaux pour
une SDP de 154,97 m?), soit une SDP totale de 672 m?

- 16 places de stationnement en extérieur
- 3 places de stationnement 2 roues motorisés

- 16.47 m? de stationnement vélo prévus dans les locaux du PC obtenu situés 3 entrée de
I'opération sur le Chemin des poissonniers
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Le projet devra respecter les régles d’urbanisme en vigueur et le CONSTRUCTEUR s’engage a
réaliser son programme de construction ou d’aménagement suivant le calendrier suivant :

- Dépét de permis de construire : dans les 3 mois de la signature des présentes.
- Entreprendre les travaux dans les 12 mois a compter de la délivrance du permis de

construire.

Pour le cas ol le CONSTRUCTEUR obtiendrait un ou plusieurs permis de construire et/ou permis
d’aménager, éventuellement modificatifs, permettant la mise en ceuvre d'un nombre d'une surface
de plancher (ci-aprés « SDP ») différente de celle déja autorisée par le ou les précédents permis, un
avenant a la présente convention sera conclu entre les parties.

Article 3 - Programme des équipements publics

Le programme des équipements publics d'infrastructure réalisés et financés par 'aménageur
consiste en :
- La réalisation des travaux décrits dans le dossier de réalisation de ZAC approuvé par
délibération du conseil municipal en date du 25 novembre 2013 pour un montant
prévisionnel de 2 947 700 Euros.

- La réalisation d’études préalables pour le montage de la ZAC, les missions techniques de
suivi des travaux {maitrise d’oeuvre, bureau de contrdle, sps,...), les assurances pour un
montant prévisionnel de 1 500 000 Euros.

La participation aux équipements publics de superstructure réalisés par la collectivité concédante
a payer par 'Aménageur correspond & un montant de 727 200 €, répartis au prorata de la surface
de plancher des logements libres.

Le total des dépenses de 'Aménageur pour la réalisation des équipements publics est de 5 174 900
Euros.

Ainsi, la surface de plancher totale prévue au sein de la ZAC est d’environ 65 000 m2. |l est prévu la
réalisation de 20% de logements sociaux et quelques logements a prix maitrisés. Avec I’hypothese
de réalisation de 5% de logements a prix maitrisés, la surface de plancher au sein de la ZAC, hors
logements sociaux ou a prix maitrisés est d’environ 48 750 m?.

Ainsi, le colit des équipements publics par m? de SDP constructible dii & 'AMENAGEUR est de
5174 900 € / 48 750 m? = 106,15 €/m? SDP.

Article 4 —Montant de la participation, répartition et modalités de paiement

4.1. Montant de la participation

Le montant de la participation & verser & 'AMENAGEUR afférente aux 517,03 m? de droits a
construire attribués au projet du CONSTRUCTEUR est égal a la somme totale de 54 882,73 € TVAen
sus, au taux en vigueur, comme prévue par la doctrine administrative a ce jour.

Etant précisé que le montant de 106,15 Euros par m? visé a l'article 3 est indexé et sera revalorisé
en fonction des variations de Vindice TPO1, l'indice de base étant celui publié a la date
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d’approbation du dossier de réalisation de la ZAC et l'indice de comparaison celui publié a la date
de signature des présentes.

Cette somme est globale et forfaitaire quelles que soient les modalités de versement et de
réalisation du projet de construction.

4.2, Versement de la participation

Compte tenu des modalités de financement des équipements publics par le programme des
équipements publics de la ZAC, le CONSTRUCTEUR s’engage a verser directement le montant de la
participation défini par la présente convention FAMENAGEUR dans les conditions définies 3 Particle
4.3,

4.3. Modalités de versement de la participation

Le CONSTRUCTEUR s’engage a verser a8 FAMENAGEUR la participation au colit des équipements
publics de la zone selon les modalités suivantes :

- 50%, a I'expiration d’un délai de 4 mois commencant a courir 3 la date d’obtention du
permis de construire ou d’aménager par le CONSTRUCTEUR ;

- 50%, a I'expiration d’un délai de 12 mois commengant & courir a la date d’obtention du
permis de construire ou d’'aménager par le CONSTRUCTEUR.

Sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure, les sommes dues, au titre de I'article 4, portent
intérét au taux légal majoré de 3 points sans que le paiement de ces intéréts dégage le
CONSTRUCTEUR de son obligation de payer a la date prévue, 'aménageur conservant, de méme
que la Métropole, la faculté de 'y contraindre et d’exiger des dommages-intéréts.

Article 5 ~Condition suspensive

La présente convention est soumise a la condition suspensive suivante :

Obtention de I'autorisation d’urbanisme (permis d’aménager ou de construire) — PA /
PC relatifs au projet du CONSTRUCTEUR

Le CONSTRUCTEUR s’engage a faire toute diligence auprés de I'administration pour
'obtention de cette autorisation dans les délais les plus brefs.

Le CONSTRUCTEUR s’engage expressément a notifier a FAMENAGEUR une copie de Varrété
de permis de construire obtenu dans les 15 jours de son obtention ;

Cette condition devra étre réalisée au plus tard dans les trois mois de la signature des présentes.

En cas de non réalisation de cette condition suspensive, la présente convention sera réputée n’avoir
jamais existé.

Toutefois, en cas de recours gracieux et/ou contentieux contre I'une ou plusieurs des autorisations
administratives visées ci-dessus, les Parties conviennent de se rapprocher pour en analyser la
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pertinence, les risques et les conséquences et décider, le cas échéant, des conditions de
prorogation de la présente convention.

A défaut d’accord entre les Parties dans un délai de 4 mois & compter de la notification du recours
exercé, la présente convention sera caduque.

Article 6 — Effets

La signature de la présente convention ne préjuge pas des délais d’instruction de la demande de
permis de construire ou d’aménager déposée par le CONSTRUCTEUR, ni de la décision qui sera prise
a l'issue de cette instruction.

Si par impossible une stipulation quelconque de la présente convention était entachée d'illégalité,
la constatation de ladite illégalité n’emporterait pas, sauf bouleversement de Véquilibre
économique du contrat, la nullité du surplus.

Article 7 - Garantie bancaire

Le CONSTRUCTEUR produira, dans les 15 jours suivant la signature de la présente convention, la
garantie d’un établissement financier, garantissant & premiére demande, le paiement de la
participation et des intéréts éventuellement dus ou a défaut, une caution bancaire en renoncant
aux privileges de discussion et de division ainsi qu'au bénéfice des articles 2032 et 2039 du Code
Civil. La durée de la garantie & premigre demande, ou a défaut la caution bancaire, expirera dans
un délai de 18 mois suivant la signature de la présente.

Article 8 - Taxe d’aménagement

Les constructions édifiées dans la zone d’aménagement sont exonérées de la part communale de
la taxe d’aménagement par application des articles L 331-7-5° et R 331-6 du code de I'urbanisme.

Article 9 — Transfert du permis d’aménager ou de construire et mutation

Avant toute cession ou transfert de propriété des terrains d’assiette du projet de le CONSTRUCTEUR
et d’'une maniére générale en cas de transfert de permis de construire et/ou d’'aménager délivré a
ce dernier, le CONSTRUCTEUR devra informer par écrit AMENAGEUR.

Deés lors que les terrains ci-avant désignés et les constructions s’y trouvant seraient pour tout ou
parties vendues, ou qu'ils feraient I'objet de contrat conférant des droits réels a un tiers, ou encore
en cas de transfert de permis de construire ou d’aménager, les obligations résultant de la présente
convention seront transférées de plein droit aux bénéficiaires de ces ventes ou transferts.

Le CONSTRUCTEUR s’engage a faire insérer dans les actes afférents, |'obligation pour son acquéreur
ou tout autre tiers détenteur des droits réels d’exécuter et de transmettre aux acquéreurs
successifs, les obligations résultant de la présente convention de participation auxquelles il n"aurait
pas été satisfait.

Le CONSTRUCTEUR sera tenu solidairement du paiement des fractions de participation non encore
effectuées a la date de I'acte de vente ou de tout autre acte conférant une partie des droits réels
ou encore a la date de transfert du permis de construire.
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Les dispositions du présent article ne seront pas applicables en cas de mise en copropriété des
locaux dans les termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d'immeubles a construire.
Article 10 — Modifications et dégrévement

En cas de modification du permis de construire ou d’'aménager entrainant une diminution ou la
suppression de la participation, ou de péremption du permis de construire ou d’aménager, la
somme correspondante est restituée au CONSTRUCTEUR si le versement a été effectué.

Si le versement n’a pas été effectué, le montant de la participation sera réduit a due concurrence.

Article 11 — Publicité du réglement de la participation

Le montant et les dates d’encaissement de la participation prévue a l'article 4 sont portés sur le
registre tenu en mairie a la disposition du public en application des dispositions des articles L 332-
29 et R 332-41 du code de I'urbanisme.

Article 12 — Frais

Les frais de timbre et d’enregistrement éventuels de la présente convention de participation sont
a la charge du CONSTRUCTEUR.

Article 13 — Election de domicile

Pour I'exécution de la présente convention de participation, les parties intervenantes font
élection de domicile :

- pour la METROPOLE,
- pour le CONSTRUCTEUR,
- pour TAMENAGEUR, au 509 avenue du Prado 13008 MARSEILLE.

Article 14 — Compétence juridictionnelle

Tous les litiges nés de I'application de la présente convention reléve de la compétence du Tribunal
administratif de Marseille.

Fait a
Le

Signatures

Pour la METROPOLE Pour le CONSTRUCTEUR Pour TAMENAGEUR

- TR AMENAGE:. v
"~ Znav. du Prado)- ¢S USRS

ScCV L4 CERISIERS e L RRSEILE CEDEX g
48, <ou Gartsben ssé'Mgl 63249 - Fax: 04 91026 54 54
13420 Be soclal : 58/60, av, Edouard| Vailign:

92100 BOULOGNE BILLANCQURT
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AU COUT DES EQUIPEMENTS PUBLICS ‘
DE LA ZAC DU GAROUTIER
(Article L 311- 4°*™ alinéa du code de I'urbanisme)

ENTRE les soussignés :

1) La METROPOLE,
RePrésentée Par .....uecoeeriinisnsen e s sssssmsas sesesses ;
Habilité a I'effet des présentes par délibération du ..../.../ v, N coereeieeee e ceereesemvensssenss ;
transmise au controle de légalité le ..../..../........,

Ci-apres désignée la METROPOLE

2) La Société SCCV LES CERISIERS
Société Civile de Construction Vente, immatriculée sous le numéro Marseille D 820 745 487
et dont le siége social est au 545 AVENUE DU GARLABAN — QUARTIER DE LA PLAINE DU
JOUQUE, 13420 GEMENOS ;
Représentée par Monsieur Michael METTOUDY, en qualité de gérant de la société 13 MARS
DEVELOPPEMENT, dont le pouvoir est annexé a la présente convention.

Ci-aprés désigné LE CONSTRUCTEUR,

EN PRESENCE DE :
3) La Société SAS LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT,

Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 1000 Euros dont le siége
social est 58/60 avenue Edouard Vaillant 92517 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée
sous le numéro 799 566 245 RCS Nanterre

Représentée par Monsieur Pierre BERNARDINI, Directeur Régional, domicilié
professionnellement 3 MARSEILLE (13008) — 509 Avenue du Prado, d{iment habilité en
vertu d'une délégation de pouvoirs et de responsabilités en date du 26 octobre 2020
consentie par Madame Virginie BERNOUX, agissant en qualité de Directrice Générale
Logements, Grands Projets et Innovations, Directrice Général Délégué et Membre du
Directoire, elle-méme diment habilitée en vertu d’une délibération du Conseil de
surveillance du 23 juillet 2020 de la société OGIC.

La société OGIC, société Anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de
3.702.600 Euros, dont le siége social est a Boulogne Billancourt, 58/60 avenue Edouard
Vaillant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le
numéro SIREN 382 621 134, agissant elle-méme aux présentes en qualité de gérant de la
SAS LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT.

Ci-aprés désignée ’AMENAGEUR

Y\l‘\ 1
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il est exposé ce qui suit :

Par délibération n° 23 du 5 juillet 2010, le Conseil municipal de LA CIOTAT a créé la ZAC du
GAROUTIER conformément aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de
Furbanisme.

Par délibération n° 20 du 9 juillet 2012, le Conseil municipal de LA CIOTAT a désigné la Société OGIC
SA comme concessionnaire aménageur de la ZAC du GAROUTIER. Une convention de concession a
ainsi été conclue avec cette derniére le 6 ao(t 2012 (ci-aprés la « Concession d’aménagement »).

Par délibération n° 10 du 25 novembre 2013, le Conseil municipal de LA CIOTAT a approuvé le
dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC du GAROUTIER
(conformément aux dispositions des articles L. 311-4, R. 311-6 et R. 311-7 du code de Furbanisme),
ainsi que F'avenant n° 1 a la Concession d’aménagement signé en date du 11 décembre 2013.

L’AMENAGEUR envisage de réaliser sur les terrains qu’il maitrise, environ 115 lots a bétir individuels
et 381 logements collectifs (dont une trentaine de logements a prix maitrisés a minima, 51
logements intermédiaires et des logements sociaux a hauteur de 20% minimum, dont une quote-
part de logements sociaux pour les terrains non maitrisés par ’AMENAGEUR mais dont la réalisation
lui incombe).

La majeure partie des terrains maitrisés par 'AMENAGEUR a été acquis en date du 23 novembre
2015 par acte notariés.

Par délibération n°® 02 du 16 novembre 2015, le Conseil municipal de LA CIOTAT a approuvé la
substitution de la Société LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT par la société OGIC SA en sa
qualité d’aménageur de la ZAC du GAROUTIER. Un avenant numéro 2 a la concession
d’aménagement approuvant cette substitution était annexé a cette délibération mais comportait
deux erreurs matérielles. Il n’a donc pas été signé. Un avenant numéro 3 approuvant notamment
cette substitution doit étre votée au conseil de la métropole prévu en décembre 2016.

C'est dans ce cadre que le CONSTRUCTEUR a fait part 8 YAMENAGEUR de son intention de réaliser
une opération de construction (ou d’aménagement) telle que plus amplement décrite a Farticle 2
des présentes, dans la ZAC du GAROUTIER, sur un terrain qu'il n’a pas acquis de YAMENAGEUR.

Les parties précisent que FAMENAGEUR accepte que le CONSTRUCTEUR réalise Fopération
immobiliére décrite ci-dessus, dés lors que celle-ci doit nécessairement respecter, notamment le
plan local d’urbanisme de la COMMUNE et les documents constitutifs de la ZAC qui lui sont
opposables. Le CONSTRUCTEUR déclare d’ores et déja avoir parfaitement connaissance des regles
d’urbanisme applicables et des documents organiques de la ZAC pour en avoir eu copie avant la
signature des présentes.

En application des dispositions de I'article L. 311-4 du code de V'urbanisme, et préalablement au
dép6t par le CONSTRUCTEUR de sa demande d’autorisation d’aménager ou de construire, les
parties se sont reprochées pour conclure la présente convention, & laquelle intervient
I AMENAGEUR, afin de définir le montant et les modalités de la participation du CONSTRUCTEUR
au financement des équipements publics de la ZAC,
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Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

Article 1 — Objet de la convention

La présente convention fixe le montant et définit les modalités de la participation au coit des
équipements publics de la ZAC DU GAROUTIER par le CONSTRUCTEUR, préalablement au dépét de
son autorisation de construire ou d’'aménager pour la réalisation de son projet.

La présente convention sera obligatoirement jointe au dossier de demande de permis de construire
que déposera le CONSTRUCTEUR, en application des articles L. 311-4 et R. 431-23 du code de
I'urbanisme.

Article 2 ~Projet du CONSTRUCTEUR et régles d’urbanisme applicables

Le CONSTRUCTEUR envisage de déposer une demande de permis de construire ou d’aménager sur
le(s) terrain(s) suivant(s) :

Parcelle(s) ZenciudinLy
Adresse Contenance (AUH1a, AUH3a | SDP du projet
cadastrale(s)
ou AUH4a)
1099 Chemin CD 1708 1915 m? 517,03 m?
des Poissonniers
13600 LA
CIOTAT

Les travaux envisagés sont les suivants :

Réalisation de :

- 8 villas en R+1 (6 logements en accession pour une SDP de 517,03m? et 2 logements sociaux pour
une SDP de 154,97 m?), soit une SDP totale de 672 m?

- 16 places de stationnement en extérieur

- 3 places de stationnement 2 roues motorisés

- 16.47 m? de stationnement vélo prévus dans les locaux du PC obtenu situés 3 'entrée de
'opération sur le Chemin des poissonniers
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Le projet devra respecter les régles d'urbanisme en vigueur et le CONSTRUCTEUR s’engage a
réaliser son programme de construction ou d’aménagement suivant le calendrier suivant :

- Dép6t de permis de construire : dans les 3 mois de la signature des présentes.
- Entreprendre les travaux dans les 12 mois a compter de la délivrance du permis de

construire.

Pour le cas ou le CONSTRUCTEUR obtiendrait un ou plusieurs permis de construire et/ou permis
d’aménager, éventuellement modificatifs, permettant la mise en ceuvre d'un nombre d'une surface
de plancher {ci-aprés « SDP ») différente de celle déja autorisée par le ou les précédents permis, un
avenant a la présente convention sera conclu entre les parties.

Article 3 - Programme des éguipements publics

Le programme des équipements publics d’'infrastructure réalisés et financés par 'aménageur
consiste en :
- La réalisation des travaux décrits dans le dossier de réalisation de ZAC approuvé par
délibération du conseil municipal en date du 25 novembre 2013 pour un montant
prévisionnel de 2 947 700 Euros.

- La réalisation d’études préalables pour le montage de la ZAC, les missions techniques de
suivi des travaux {maitrise d’ceuvre, bureau de contrdle, sps,...), les assurances pour un
montant prévisionnel de 1 500 000 Euros.

La participation aux équipements publics de superstructure réalisés par la collectivité concédante
a payer par I’Aménageur correspond & un montant de 727 200 €, répartis au prorata de la surface
de plancher des logements libres.

Le total des dépenses de Aménageur pour la réalisation des équipements publics est de 5 174 900
Euros.

Ainsi, la surface de plancher totale prévue au sein de la ZAC est d’environ 65 000 m2. Il est prévu la
réalisation de 20% de logements sociaux et quelques logements a prix maitrisés. Avec I'hypothése
de réalisation de 5% de logements a prix maitrisés, la surface de plancher au sein de la ZAC, hors
logements sociaux ou & prix maitrisés est d’environ 48 750 m2.

Ainsi, le colit des équipements publics par m? de SDP constructible dit a 'AMENAGEUR est de
5 174 900 € / 48 750 m? = 106,15 €/m? SDP.

Article 4 -Montant de la participation, répartition et modalités de paiement

4.1. Montant de la participation

Le montant de la participation & verser 3 TAMENAGEUR afférente aux 517,03 m? de droits a
construire attribués au projet du CONSTRUCTEUR est égal a la somme totale de 54 882,73 € TVA en
sus, au taux en vigueur, comme prévue par la doctrine administrative a ce jour.

Etant précisé que le montant de 106,15 Euros par m? visé a I'article 3 est indexé et sera revalorisé
en fonction des variations de I'indice TPO1, Yindice de base étant celui publié a la date
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d’approbation du dossier de réalisation de la ZAC et I'indice de comparaison celui publié a la date
de signature des présentes.

Cette somme est globale et forfaitaire quelles que soient les modalités de versement et de
réalisation du projet de construction.

4.2, Versement de la participation

Compte tenu des modalités de financement des équipements publics par le programme des
équipements publics de la ZAC, le CONSTRUCTEUR s’engage a verser directement le montant de la
participation défini par la présente convention "AMENAGEUR dans les conditions définies a I'article
4.3,

4.3. Modalités de versement de la participation

Le CONSTRUCTEUR s’engage a verser a TAMENAGEUR la participation au codt des équipements
publics de la zone selon les modalités suivantes :

- 50%, a I'expiration d’'un délai de 4 mois commengant a courir 3 la date d’obtention du
permis de construire ou d’aménager par le CONSTRUCTEUR ;

- 50%, a 'expiration d’un délai de 12 mois commengant a courir & la date d’obtention du
permis de construire ou d’aménager par le CONSTRUCTEUR.

Sans qu'il soit besoin d’'une mise en demeure, les sommes dues, au titre de I'article 4, portent
intérét au taux légal majoré de 3 points sans que le paiement de ces intéréts dégage le
CONSTRUCTEUR de son obligation de payer a la date prévue, I'aménageur conservant, de méme
que la Métropole, la faculté de I'y contraindre et d’exiger des dommages-intéréts.

Article 5 —Condition suspensive

La présente convention est soumise a la condition suspensive suivante :

Obtention de l'autorisation d’urbanisme (permis d’aménager ou de construire) — PA /
PC relatifs au projet du CONSTRUCTEUR

Le CONSTRUCTEUR s’engage a faire toute diligence auprés de l'administration pour
I'obtention de cette autorisation dans les délais les plus brefs.

Le CONSTRUCTEUR s’engage expressément a notifier a FAMENAGEUR une copie de I'arrété
de permis de construire obtenu dans les 15 jours de son obtention ;

Cette condition devra étre réalisée au plus tard dans les trois mois de la signature des présentes.

En cas de non réalisation de cette condition suspensive, la présente convention sera réputée n’avoir
jamais existé.

Toutefois, en cas de recours gracieux et/ou contentieux contre I'une ou plusieurs des autorisations
administratives visées ci-dessus, les Parties conviennent de se rapprocher pour en analyser la
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pertinence, les risques et les conséquences et décider, le cas échéant, des conditions de
prorogation de la présente convention.

A défaut d’accord entre les Parties dans un délai de 4 mois & compter de la notification du recours
exercé, la présente convention sera caduque.

Article 6 — Effets

La signature de la présente convention ne préjuge pas des délais d’instruction de la demande de
permis de construire ou d’aménager déposée par le CONSTRUCTEUR, ni de la décision qui sera prise
a Pissue de cette instruction.

Si par impossible une stipulation quelconque de la présente convention était entachée d'iliégalité,

la constatation de ladite illégalité n’emporterait pas, sauf bouleversement de I'équilibre
économique du contrat, la nullité du surplus.

Article 7 - Garantie bancaire

Le CONSTRUCTEUR produira, dans les 15 jours suivant la signature de la présente convention, la
garantie d’un établissement financier, garantissant a premiére demande, le paiement de la
participation et des intéréts éventuellement dus ou a défaut, une caution bancaire en renoncant
aux privileges de discussion et de division ainsi qu'au bénéfice des articles 2032 et 2039 du Code
Civil. La durée de la garantie & premiére demande, ou a défaut la caution bancaire, expirera dans
un délai de 18 mois suivant la signature de la présente.

Article 8 - Taxe d'aménagement

Les constructions édifiées dans la zone d’aménagement sont exonérées de la part communale de
la taxe d’aménagement par application des articles L 331-7-5° et R 331-6 du code de I'urbanisme.

Article 9 — Transfert du permis d’aménager ou de construire et mutation

Avant toute cession ou transfert de propriété des terrains d'assiette du projet de le CONSTRUCTEUR
et d’'une maniére générale en cas de transfert de permis de construire et/ou d’aménager délivré a
ce dernier, le CONSTRUCTEUR devra informer par écrit AMENAGEUR.

Dés lors que les terrains ci-avant désignés et les constructions s’y trouvant seraient pour tout ou
parties vendues, ou qu’ils feraient I'objet de contrat conférant des droits réels a un tiers, ou encore
en cas de transfert de permis de construire ou d’aménager, les obligations résuitant de la présente
convention seront transférées de plein droit aux bénéficiaires de ces ventes ou transferts.

Le CONSTRUCTEUR s’engage a faire insérer dans les actes afférents, 'obligation pour son acquéreur
ou tout autre tiers détenteur des droits réels d’exécuter et de transmettre aux acquéreurs
successifs, les obligations résultant de la présente convention de participation auxquelles il n"aurait
pas été satisfait.

Le CONSTRUCTEUR sera tenu solidairement du paiement des fractions de participation non encore

effectuées a la date de I'acte de vente ou de tout autre acte conférant une partie des droits réels
ou encore a la date de transfert du permis de construire.
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Les dispositions du présent article ne seront pas applicables en cas de mise en copropriété des
locaux dans les termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d'immeubles a construire.
Article 10 — Modifications et dégrévement

En cas de modification du permis de construire ou d’aménager entrainant une diminution ou la
suppression de la participation, ou de péremption du permis de construire ou d’aménager, la
somme correspondante est restituée au CONSTRUCTEUR si le versement a été effectué.

Si le versement n’a pas été effectué, le montant de la participation sera réduit a due concurrence.

Article 11 — Publicité du réglement de |a participation

Le montant et les dates d’encaissement de la participation prévue a I'article 4 sont portés sur le
registre tenu en mairie a la disposition du public en application des dispositions des articles L 332-
29 et R 332-41 du code de I'urbanisme.

Article 12 - Frais

Les frais de timbre et d’enregistrement éventuels de la présente convention de participation sont
a la charge du CONSTRUCTEUR.

Article 13 — Election de domicile

Pour I'exécution de la présente convention de participation, les parties intervenantes font
élection de domicile :

- pour la METROPOLE,
- pour le CONSTRUCTEUR,
- pour ’AMENAGEUR, au 509 avenue du Prado 13008 MARSEILLE.

Article 14 — Compétence juridictionnelle

Tous les litiges nés de I'application de la présente convention reléve de la compétence du Tribunal
administratif de Marseille.

Fait a
Le
Signatures
Pour la METROPOLE | Pour le CONSTRUCTEUR Pour TAMENAGEUR
AT AITIER AMENAGEMENT
‘.»:.7. av du Prado €§ 700034
i LLE CEDEX
N _ém 799 86 245

SCCV LEA CERISIERS Tél. : 04 104912654 39
92100 soumwe BILLANCO ol

Recgu au Contrdle de 1égalité le 18 octobre 2021
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