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CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE EN 

OPÉRATION  D’ENSEMBLE   

  

SUR LE SITE SUD LAC  

  

EN PHASE IMPULSION-RÉALISATION Métropole 

Aix-Marseille-Provence  

Commune de Miramas  

 (Département des Bouches du Rhône)  

Entre  
La Métropole Aix-Marseille-Provence représentée par sa Présidente, Madame Martine VASSAL  
dûment habilitée à signer la présente convention par délibération du Bureau de la Métropole n°  
URBA/ ……………  en date du ___________,  

Désignée ci-après par «la METROPOLE»,  

  

La Commune de Miramas représentée par son Maire, Monsieur Frédéric VIGOUROUX, dûment 
habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal n°…….. en date du  
___________,  

 Désigné ci-après par «la COMMUNE»  ,    

  

Et  
L’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement d’Etat à 
caractère industriel et commercial, dont le siège est à MARSEILLE (13 001) – Immeuble « Le Noailles 
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», 62-64 La Canebière – représenté par sa Directrice Générale, Madame Claude BERTOLINO, dont 
le mandat a été renouvelé par arrêté ministériel du 27 juin 2018 et agissant en vertu de la délibération 
du Conseil d’Administration n° 2023/_______ en date du 27 juin 2023,  

 Désigné ci-après par les initiales «EPF».               
    

Sommaire Article 1.  - Objet et définition de l’intervention ........ Erreur ! Signet non défini. 

Article 2.  - Rôle des partenaires ..................................................................................................... 4 

Article 3.  - Périmètre(s) d’intervention ............................................................................................ 5 

Evolution exceptionnelle des périmètres ............................................................................... 5 
Article 4.  - Démarches et financement des études préalables ........................................................ 5 

Études urbaines – ................................................................................................................. 6 
Études foncières et techniques : ........................................................................................... 6 
Frais d’études ....................................................................................................................... 6 

Article 5.  - La démarche d’acquisition ............................................................................................ 6 

Article 6.  - La démarche de cession ............................................................................................... 7 

Cession dans le cadre d’une opération d’aménagement ....................................................... 7 
Cession à un opérateur avec consultation préalable ............................................................. 8 
Cession directe à /aux opérateurs ......................................................................................... 8 
Cession à un utilisateur économique désigné ....................................................................... 8 
Cession à la collectivité ................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Conditions juridiques de la cession : ..................................................................................... 8 
Modalités de suivi du projet après cession : .......................................................................... 9 

Article 7. - Mise en œuvre de la phase Réalisation ......................................................................... 9 

Article 8. - Les données numériques ............................................................................................... 9 

Article 9.  - Mise en place d’un dispositif de suivi de la convention ................................................ 10 

Article 10. - Conditions de gestion des biens acquis par l’EPF ...................................................... 10 

Article 11. - Communication .......................................................................................................... 11 

Article 12. - Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention .................. 11 

Article 13. - Montant de la convention ........................................................................................... 12 

Article 14. - Durée de la convention .............................................................................................. 12 

Article 15. - Détermination du prix de cession ............................................................................... 12 

Article 16. Résiliation ou caducité de la convention, mise en œuvre de la garantie de rachat 
et remboursement des débours .................................................................................................... 13 

Cas de l’abandon d’un site d’intervention : ............................................................................... 13 
Article 17. - Contentieux ............................................................................................................... 13 

Article 18. - Annexes .................................................................................................................... 14 

Annexe n°1 - Plan de situation du périmètre d’intervention ............................................... 14 

Annexe n°2 - Modalités de gestion des immeubles acquis par L’EPF ............................... 14 

Annexe n°3 - Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention 
 ......................................................................................................................................... 14 

Annexe n°4 - Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et 
remboursement des débours ............................................................................................ 14 

 

  

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2023



 Métropole Aix-Marseille-Provence / Commune de Miramas  

 

 Convention d’intervention foncière en opération d’ensemble sur le site Sud Lac en phase  3/33  

impulsion-réalisation   

  

  

Préambule  

La commune de Miramas est située en limite ouest du département des Bouches-du-Rhône et sur les 
rives de l'étang de Berre. La Ville de Miramas, a identifié le secteur situé au sud du lac de St Suspi, 
désigné « Sud Lac ». Cette friche foncière d’environ 6 ha fait la jonction entre les secteurs urbains 
denses du centre-ville et les secteurs plus résidentiels à l’est de la Ville. Le site de Sud lac est à proximité 
immédiate des principaux services urbains (transports, établissements scolaires, médiathèque, théâtre, 
commerces, services publics) tout en bénéficiant d’une belle aménité paysagère. L’opportunité que 
représente un ensemble foncier d’environ 6 Ha offrant ces caractéristiques a amené les collectivités à 
étudier le potentiel d’aménagement de ce secteur.  

L’EPF, régi par les dispositions des articles L.321-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, est un outil au 
service de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public 
pour mettre en œuvre des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le 
développement durable, la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols.   

Ces politiques foncières contribuent à la réalisation d’objectifs ou de priorités définis par son Conseil 
d’Administration et traduits dans son Programme Pluriannuel d’Interventions. Ces interventions 
contribuent à la mise en œuvre du SRADDET adopté le 26 juin 2019 et s’inscrivent dans les objectifs 
de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets.  

La Commune, la Métropole et l’EPF ont initié un partenariat dans le cadre d’une première convention 
d’intervention foncière sur le site Pôle Gare et secteurs connexes d’aménagement contractualisée le 24 
juillet 2017. Dans le cadre de ce partenariat, un avenant à la convention initiale, signé le 08 février 2019, 
a intégré le site « Sud lac » et permis à l’EPF de mener des acquisitions foncières pour 470 000€ portant 
la maitrise foncière à 21 833 m².  

Cette convention comprenait trois sites d’intervention :   

- Place Jourdan,  

- Pôle Gare - Oasis,  

- Sud Lac  

Cette première convention a permis à l’EPF d’obtenir une maîtrise foncière pour environ 4.8M€ pour le 
site place Jourdan, 1.4M€ pour le site Pôle Gare – Oasis et 0.470 M€ pour le site Sud Lac.  

A ce stade les projets de la place Jourdan et du site Pôle Gare – Oasis vont entrer dans une phase 
opérationnelle alors que le site Sud Lac nécessitera l’engagement d’une étude urbaine et 
programmatique.  

Dans ce contexte, il est proposé d’annuler la précédente convention et de la remplacer par deux 
conventions, l’une en phase réalisation reprenant les sites de la place Jourdan et Pôle Gare – Oasis, et 
l’autre en phase impulsion réalisation sur le site Sud Lac.   

  

Le projet de la Commune et de la Métropole sur le site Sud Lac porte sur la réalisation d’une opération 
d’ensemble comportant environ 350 logements en mixité sociale et souhaite s’inscrire dans une 
démarche de quartier durable.   

Ainsi, la Commune et la Métropole sollicitent l’EPF pour poursuivre une mission d’intervention foncière 
en phase impulsion-réalisation sur le site Sud Lac.  

Cette intervention s’inscrit dans le 2ème axe d’intervention du Programme Pluriannuel d’Interventions 
de l’EPF :  Axe 2 : favoriser la réalisation de projets d’ensemble économes d’espaces  

  

Cela exposé, il est convenu ce qui suit  

 Article 1.  - Objet et définition de l’intervention  
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L’EPF réalise toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les 
personnes publiques et pour réaliser, ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation 
et l’aménagement ultérieur, au sens de l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, des biens fonciers ou 
immobiliers acquis sur le périmètre de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces actions sont 
conformes aux conditions d’intervention contenues dans son Programme Pluriannuel d’interventions en 
vigueur.  

L’intervention de l’EPF s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le SRADDET adopté le 26 juin 2019 
ainsi que la loi dite « Climat et résilience » promulguée le 22 août 2021. Ces objectifs concernent le 
déploiement d’opérations d’aménagement exemplaires ainsi la réalisation d’opérations d’habitat en 
mixité sociale et fonctionnelle dans le cadre d’une politique de développement durable et de limitation 
de l’artificialisation des sols.  

Les objectifs poursuivis par l’EPF étant communs à la Commune et la Métropole, et en lien avec les 
services publics dont elles ont la charge respective, les parties sont convenues d’organiser leur 
coopération dans le cadre de la présente convention d’intervention foncière.   

En conséquence, l’EPF exécutera dans une première phase, une mission d’impulsion foncière, et 
dans une seconde phase, une mission de réalisation sur le(s) secteur(s) désigné(s) à l’article « 
Périmètre(s) d’intervention » de la présente convention dans l’objectif :  

De réaliser une opération d’ENSEMBLE comportant d’environ 350 logements sous un mode de mixité 
typologique (collectif, maisons de ville, habitat intermédiaire) et sociale (en cohérence avec les 
programmes ANRU de la Commune). La Métropole et la Commune souhaitent inscrire le projet dans 
une démarche de quartier durable et dans une réflexion globale sur une densité soutenable et intégrée 
à son environnement urbain.  

Dans le cadre du montage de l’opération, l’EPF participera avec la Commune et la Métropole aux 
différentes études pré opérationnelles, techniques et financières permettant l’approfondissement de 
l’opération d’ENSEMBLE précédemment citée. En matière d’acquisition, l’EPF sera chargé de réaliser 
une veille foncière pour permettre la réalisation du projet et mener des négociations amiables.  

En matière de cession, l’EPF sera chargé d’accompagner la Commune et la Métropole dans la 
consultation pour le choix du concessionnaire.  

  

 Article 2.  - Rôle des partenaires  

 

Les rôles respectifs des partenaires pour mettre en œuvre la présente convention sont synthétisés 
ciaprès.   

L’EPF   

- réalisera toute étude nécessaire à la connaissance du (des) site(s) (référentiel foncier, dureté 
foncière, analyse juridique, étude de sols….),  

- proposera toute évolution réglementaire permettant de favoriser l’atteinte des objectifs 
(périmètres de DPU ou DPU renforcé, emplacements réservés mixité sociale, évolutions des 
règles d’urbanisme…),  

- participera au comité de suivi dans les conditions définies à l’article  « Mise en place d’un 
dispositif de suivi de la convention»,  

- mettra en œuvre les acquisitions foncières, selon les procédures décrites à l’article  « La 
démarche d’acquisition »,  

- procédera à la remise en gestion des biens telle que définie à l’article « Conditions de gestion 
des biens acquis par l’EPF»,  

Reçu au Contrôle de légalité le 30 juin 2023



 Métropole Aix-Marseille-Provence / Commune de Miramas  

 

 Convention d’intervention foncière en opération d’ensemble sur le site Sud Lac en phase  5/33  

impulsion-réalisation   

  

- procédera à la revente des fonciers aux opérateurs désignés selon les démarches présentées 
à l’article   « La démarche de cession »,  

- produira annuellement au garant un bilan des stocks,   

- proposera toute évolution utile de la présente convention.  

  

La Commune et la Métropole, s’inscrivant pleinement dans la démarche de coopération avec 
l’EPF   

- fourniront toutes les études réalisées avant la contractualisation de la présente convention,  

- valideront les interventions de l’EPF préalablement à la mise en œuvre des démarches de 
maîtrise foncière sur la base de la fiche d’aide à la décision établie par l’EPF,  

- réuniront les comités de pilotage permettant d’évaluer l’état d’avancement des démarches 
engagées et valider les interventions en cours,  

- coordonneront, les démarches et actions permettant d’aboutir à la réalisation desdits 
programmes, notamment sans que cette liste soit limitative, la gestion des droits de préemption 
et de priorité, des mises en demeure d’acquérir au titre d’un emplacement réservé, l’adaptation 
de la réglementation d’urbanisme, l’instruction des autorisations d’urbanisme….,  

- valideront les modalités de cession des biens maîtrisés aux opérateurs désignés selon les 
démarches présentées à l’article   « La démarche de cession ».  

  

La Métropole, s’inscrivant pleinement dans la démarche de coopération avec l’EPF   

- garantira le rachat et le remboursement des débours en cas de non aboutissement des 
programmes ou de résiliation de la présente convention.   

- assurera la gestion des biens,  

 Article 3.  - Périmètre(s) d’intervention  

 

Le périmètre d’intervention est défini en annexe « Plan de situation du périmètre d’intervention » de 
la présente convention.  

Ce périmètre concerne le secteur SUD LAC couvrant une superficie totale d’environ 6Ha, et situé côté 
Sud du Lac Saint-Suspi.  

Ces immeubles se situent en zonage 2AU du PLU.  

Evolution exceptionnelle des périmètres   

L’EPF interviendra sur les périmètres définis ci-dessus.  

A titre exceptionnel, si une acquisition ponctuelle permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs du 
projet se présente en dehors de ces périmètres, la décision de préemption ou l’acquisition amiable de 
l’EPF avec délégation ou accord de la Métropole et de la Commune, et sans modification des autres 
dispositions de la convention, vaudra évolution des périmètres.  

  

 Article 4.  - Démarches et financement des études préalables  
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Études urbaines –   

La Métropole sera le Maître d’ouvrage de l’étude et il s’agira essentiellement d’études de pré-projets, 
permettant de définir et valider :  

• le périmètre opérationnel d’intervention publique,  

• l’opération d’aménagement ou de construction en termes de programme et de conditions 
de faisabilité technique et financière et de modalités d’intervention foncière,  

• le programme qui répondra aux normes de développement durable définies par le Grenelle 
de l’environnement : économie d’espace, qualité architecturale des bâtiments, maîtrise de 
la consommation énergétique, densité optimisée, mixité sociale et fonctionnelle, 
préservation des espaces péri urbains.  

Cette démarche se basera sur une méthode de diagnostic partagé, de définition de différents scénarii 
contrastés et de formalisation de la solution retenue et elle aboutira :  

- à la formalisation d’un projet sur la base d’une étude comprenant le choix du parti 
d’aménagement, d’un pré programme prévisionnel, d’un pré bilan et l’évaluation des conditions 
juridiques et financières de mise en œuvre,  

- à un phasage dans le temps des étapes de conception et de réalisation.  

  
Pour les études de pré projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Métropole, l’EPF pourra 
participer à hauteur de 50 % du coût des études dans la limite de 30 000 euros hors taxes.   

La Métropole en qualité de Maître d’ouvrage de l’étude versera directement les sommes dues aux 
prestataires retenus. L’EPF s’acquittera de sa contribution auprès de la Métropole sur présentation de 
justificatifs, des états de dépenses relatifs au paiement du prestataire, mandatés, signés par 
l’ordonnateur et le Trésorier de la Métropole.  

Études foncières et techniques :  

Pour l’accomplissement de sa mission l’EPF pourra :  

- faire réaliser des études pré opérationnelles,   

- engager la démarche de référentiel foncier en vue d’établir un état des lieux (statut de propriété, 

occupation, …) et de déterminer la dureté foncière du secteur d’étude, - faire réaliser des études de 

sols et de pollution.  

L’EPF pourra solliciter le concours de toute personne dont l’intervention se révèlera nécessaire :  
géomètre, notaire, ingénierie d’études, huissier, avocat, officier ministériel, etc.…  

Frais d’études   

Les frais d’études pris en charge par l’EPF seront :  

- soit ré imputés sur le prix de cession dans le cas d’une revente à un opérateur ou à un 
concessionnaire,   

- soit, en l’absence d’opérateur ou à défaut de mise en œuvre opérationnelle, remboursés par la  
Métropole dans leur intégralité conformément aux dispositions de l’annexe « Modalités de 
cession des immeubles acquis par l’EPF et remboursement des débours ».  

 Article 5.  - La démarche d’acquisition  

 

L’EPF procèdera, selon les cas, aux acquisitions par voie amiable, par exercice du droit de préemption 
délégué par la collectivité compétente (Commune ou la Métropole) ou toutes délégations autorisées par 
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les textes en vigueur, ou par déclaration d’utilité publique en vue de maîtriser la totalité de l’assiette 
foncière de l’opération envisagée.  

Il est précisé que l’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPF seront réalisées, à un prix dont le 
montant ne pourra pas excéder l’avis délivré par le Service des Domaines ou le cas échéant, au prix 
fixé par la Juridiction de l’Expropriation.  

Chaque acquisition fera l’objet d’un courrier (ou d’une décision) précisant l’accord préalable du Président 
de la  Métropole et du Maire de la COMMUNE. Ces accords permettront la mise en œuvre de la 
garantie de rachat prévue à l’article « Mise en œuvre de la garantie de rachat et remboursement 
des débours ».  

L’exercice du droit de préemption et du droit de priorité  

La délégation du droit de préemption à l’EPF pourra se faire au cas par cas ou de manière totale sur le 
périmètre de projet défini en application des articles correspondants du code de l’urbanisme.  

L’autorité compétente fera connaître sans délai suivant la réception de chaque DIA incluse dans un 
périmètre opérationnel identifié, celles auxquelles elle souhaite que l’EPF donne suite par l’organisation 
d’une visite en présence du service des Domaines.  

Le droit de priorité pourra également être délégué au cas par cas à l’EPF en vertu des dispositions de 
l’article L.240-1 du code de l’urbanisme.  

  

Déclaration d’utilité publique  

L’autorité compétente s’engage par délibération à approuver le projet et à lancer une procédure de 
déclaration d’utilité publique dont le bénéficiaire sera l’EPF.  

À partir des éléments techniques et financiers et autres (plans, caractéristiques des ouvrages, étude 
d’impact…) fournis par la Commune et la Métropole, l’EPF constituera le dossier d’enquête préalable à 
la Déclaration d’Utilité Publique.  

 Article 6.  - La démarche de cession  

 

Au regard des besoins locaux en logements et en matière économique et le champ concurrentiel de 
certains secteurs d’activités la Commune et la Métropole veilleront à la bonne coordination du projet 
avec les opérations en cours ou à venir sur son territoire. Elle veillera également au bon équilibre des 
participations respectives des opérations aux nouveaux équipements publics afin de rendre compatible 
la sortie opérationnelle des projets.    

  

Cf. :  Annexe « Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et remboursement des débours».  

Cession dans le cadre d’une opération d’aménagement  

L’EPF cède à un concessionnaire désigné par la Commune ou la Métropole.  

• Dans le cas où l’EPF est propriétaire de la totalité de l’emprise au moment de la 
contractualisation avec l’Aménageur, la cession est réalisée au prix de revient du foncier.  Il 
existe une possibilité de péréquation des différentes tranches au sein du périmètre global de 
l’opération d’aménagement et l’EPF peut céder directement à l’aménageur à la condition que 
les modalités soient traduites dans le traité de concession.  

  

• Dans le cas où l’EPF n’est pas propriétaire de la totalité de l’emprise :   

Cas n°1 :  
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Il peut céder au concessionnaire en réduisant le périmètre de l’opération au foncier maitrisé. L’EPF 
cède au concessionnaire le foncier acquis au prix de revient.  

Cas n°2 :  

Il peut s’engager à céder la totalité du périmètre foncier (acquis et en cours d’acquisition) 
uniquement si l’opérateur est in house. L’EPF poursuit la maitrise foncière totale avec un prix de 
revient du foncier égal au prix prévisionnel à terme.  

L’EPF ne pouvant pas signer de promesse si le foncier n’est pas totalement maitrisé, il sera donc signé 
un protocole (avec calendrier).  

Cession à un opérateur avec consultation préalable  

La Métropole et la Commune conformément aux textes en vigueur :  

Un cahier des charges de consultation sera établi en partenariat avec la Métropole et la Commune. Le 

choix de l’opérateur sera effectué conjointement par les représentants qualifiés la Métropole et la 

Commune et de l’EPF.  

Une promesse de vente interviendra alors entre l’opérateur retenu et l’EPF.  

Cession directe à /aux opérateurs  

A la demande du Président de la Métropole et/ou du Maire de la Commune, la cession directe à un 
aménageur ou à un opérateur n’est envisageable que pour les seuls cas autorisés par les textes en 
vigueur.  

Dans l’hypothèse de désignation d’un aménageur ou d’un opérateur par la Métropole et/ou la Commune, 
celui-ci s’oblige à faire appliquer par l’aménageur ou l’opérateur qu’il aura désigné les obligations 
prévues par la présente convention et notamment les éléments de programme validés ainsi que les 
clauses énumérées aux articles « Conditions juridiques de la cession », « Modalités de suivi du projet 
après cession » et « Détermination du prix de cession » de la présente convention. Pour ce faire, il 
s’engage à intégrer dans le traité de concession, ou par avenant le cas échéant, les objectifs et 
modalités d’intervention définis au titre de la présente convention.  

Cession à un utilisateur économique désigné    

Sur demande écrite de la Métropole, l’EPF pourra céder un / des bien(s) directement à un / des 
utilisateur(s) économique(s). Une promesse de vente interviendra alors entre l’utilisateur économique 
désigné et l’EPF.  

 

Conditions juridiques de la cession :  

Selon les modalités fixées dans l’annexe « Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et 
remboursement des débours » la revente fera l’objet de la réitération d’un avant contrat comportant le 
cahier des charges de cession définissant les objectifs du programme préalablement validé par la 
Commune et la Métropole.  

La cession des immeubles aura lieu par acte authentique au profit de l’acquéreur (la Commune, ou la 
Métropole ou l’opérateur).   

L’acquéreur prendra les immeubles, objet de la vente, dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en 
jouissance. Il jouira des servitudes actives et supportera celles passives.  

Par effet de la revente d’un bien par l’EPF, l’aménageur, l’opérateur désigné ou à défaut la collectivité 
compétente acquerra les droits et accessoires du bien.   
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Dans le cas des SPL et Aménageurs in HOUSE, par effet de la revente d’un bien par l’EPF, l’aménageur, 
l’opérateur bénéficiant de la clause de substitution d’acquéreur, acquerra les droits et accessoires du 
bien.   

Il est substitué de plein droit à l’EPF, en demande comme en défense, dans toutes les instances 
pendantes et ce, devant toutes juridictions.  

La signature des actes portant transfert de propriété à l’acquéreur met fin au portage assuré par l’EPF.  

 Modalités de suivi du projet après cession :  

Dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre par l’établissement en 
coopération avec la Commune et la Métropole au titre de la présente convention, il est prévu, 
conformément aux dispositions du PPI  2021 - 2025, de rendre compte au Conseil d’Administration de 
l’EPF des conditions de réalisation des projets ainsi initiés.  

À ce titre, la Commune et la Métropole s’engagent à informer l’EPF des conditions de mise en œuvre et 
de réalisation du programme tel que prévu par le cahier des charges de cession.  

La Commune s’engage à transmettre à l’EPF la copie de la déclaration de fin de chantier et du certificat 
de conformité des opérations cédées par l’EPF.   

L’EPF s’assurera auprès du bailleur social, dans le cadre de l’acte de cession, qu’il s’engage à lui 
transmettre le quitus donné par les services de l’Etat à l’achèvement de son opération de logement 
social.  

Ces éléments permettront à l’EPF de rendre compte au Conseil d’administration.   

.   

 Article 7.  - Mise en œuvre de la phase Réalisation  

 

L’EPF pourra poursuivre une mission de maîtrise foncière complète sous réserve que :  

• la Métropole en accord avec la Commune :  

• valide un périmètre opérationnel et d’intérêt général  s’inscrivant dans le projet de 
coopération des parties fondé en particulier sur la mixité sociale et fonctionnelle,  sur des 
critères d’économie d’espace en terme de densité et de formes urbaines et de qualité 
environnementale tels que déclinés dans le Grenelle de l’environnement,  

• valide, par délibération du Conseil Métropolitain le projet, son pré-bilan et ses modalités de 
réalisation et :  

• L’autorité compétente :  

• décide, l’engagement par délibération à approuver le projet et à lancer une procédure de 
déclaration d’utilité publique dont le bénéficiaire sera l’EPF. À partir des éléments 
techniques et financiers et autres (plans, caractéristiques des ouvrages, étude d’impact…) 
fournis par la Commune et la Métropole, l’EPF constituera le dossier d’enquête préalable à 
la Déclaration d’Utilité Publique correspondant,  

• approuve les dossiers d’enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire 
et valide le montant financier nécessaire aux acquisitions, établi sur la base de l’estimation 
globale et sommaire des domaines.  

 Article 8.  - Les données numériques  
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La Commune et la Métropole transmettront, dans la mesure de ses (leurs) possibilités techniques, 
l’ensemble des données numérisées qui pourront être utiles à la réalisation de la mission de l’EPF, telles 
que :  

• les données cadastrales,   

• les zonages du document d’urbanisme,  

• les zones réglementaires : PPRI/ environnementales/ …,   les déclarations 

d’intention d’aliéner (DIA) sur la zone.  

Le système d’information géographique de l’EPF repose sur une solution ESRI.  

De ce fait, toutes les données fichiers doivent être livrées sous le format suivant :  

• Shapefile (à minima .shp, .dbf et .shx et autres fichiers de projection et de métadonnées 
s’ils existent)  

Les données devront être livrées sous la projection géographique : RGF-Lambert 93.  

Si des flux OGC (WMS, WMTS, WFS) sont disponibles :   

• L'URL de connexion au serveur de flux et la requête GetCapabilities.  

L’EPF s’engage à la demande à remettre à la COMMUNE et la Métropole une copie des documents ou 
analyses réalisés dans le cadre de la convention (référentiels fonciers, cartographies, …) sous format 
numérique et les couches SIG correspondantes au format shapefile dans la projection RGF Lambert 
93.  

  

 Article 9.  - Mise en place d’un dispositif de suivi de la convention  

 

Un comité de pilotage co-présidé par la Métropole et la Commune et l’EPF, se réunira au-moins une fois 
par an, à l’initiative de la Métropole et la Commune et/ou à la demande spécifique de l’EPF.  

Le comité de pilotage évaluera l’avancement des missions. Il facilitera la coordination des différents 
acteurs concernés et proposera les évolutions souhaitables du contenu des missions et de la présente 
convention.  

Des réunions de travail technique seront organisées en tant que de besoin, pour le suivi des projets en 
présence des acteurs concernés.  

Article 10. - Conditions de gestion des biens acquis par l’EPF   

 

L’EPF n’ayant pas les moyens humains pour assurer la gestion courante de ses biens, ceux-ci seront 
systématiquement remis en gestion à la Métropole lors de chaque acquisition. L’EPF conservera ses 
obligations de propriétaire.  

Toutefois la Métropole et l’EPF détermineront les biens dont l’établissement conservera 
exceptionnellement la gestion (cela concerne essentiellement la gestion de biens comportant des baux 
commerciaux qui nécessitent une gestion juridique particulière).  

Pour assurer cette gestion directe et pour faire face aux situations exceptionnelles où la Métropole ne 
pourrait faire face à ses engagements de gestion des biens, le choix de l’EPF a été de déléguer la 
gestion de ses biens en phase de portage à un spécialiste externe dans le cadre d’un mandat de gestion 
dans le respect des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, de son décret d’application n°72-678 
du 20 juillet 1972 et des textes la complétant ou la modifiant.   
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A ce titre, le titulaire du marché ou mandataire participe à une « gestion dynamique » du patrimoine de 
l’EPF grâce à une politique d’occupation temporaire des biens dès que l’état le permet, une maîtrise et 
optimisation des coûts des prestations et la sauvegarde des intérêts de l’Etablissement en sa qualité de 
propriétaire et de bailleur. Les frais générés seront répercutés sur le prix de cession conformément aux 
dispositions du Programme Pluri-annuel d’Interventions de l’EPF.  

Les modalités de gestion sont définies à l’annexe « Modalités de gestion des immeubles acquis par 
l’EPF », qui sera dûment paraphée par les parties.  

La Métropole se verra transférer la gestion effective du bien dans le cadre d’un procès-verbal formel de 
remise en gestion contresigné par les deux parties, pour permettre à la Métropole d’assurer la garde, le 
contrôle et la surveillance desdits biens au sens de l’article 1242 du Code Civil.  

La Métropole s’engage à retourner l’un des deux procès-verbaux originaux de remise en gestion du bien 
signé, sous un délai maximum d’un mois à compter de sa signature.  

La Métropole ne doit en aucun cas permettre l’installation d’activités risquant de conférer la domanialité 
publique aux terrains acquis par l’EPF.  

Ainsi le bien dont à la Métropole a la gestion ne devra pas être affecté à l’usage direct du public, ni 
affecté à un service public avec aménagement indispensable à cet effet.   

Sauf disposition contraire actée par un échange écrit entre l’EPF et à la Métropole, les biens sont remis 
en gestion à à la Métropole dès que l’EPF en a la pleine jouissance que ce soit  pour les biens bâtis 
LIBRES DE TOUTE OCCUPATION ou OCCUPES et pour les biens non bâtis LIBRES DE TOUTE 
OCCUPATION OU OCCUPES.  

L’envoi du procès-verbal de remise en gestion courante intervient postérieurement à la visite du bien en 
présence du ou des représentant (s) de l’EPF et de à la Métropole. La visite du bien pourra avoir lieu le 
cas échéant avant l’acquisition dudit bien.  

Article 11. - Communication   

 

La COMMUNE et Métropole s’engagent à faire état de l’intervention de l’EPF sur tout document ou 
support relatif aux projets objets de la présente convention et notamment lors de toute communication 
sur les périmètres de projet faisant l’objet de l’intervention de l’EPF. Elles s’engagent à transférer cette 
exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur les immeubles ayant bénéficié d’une 
intervention de l’EPF.  

Par ailleurs, l'EPF pourra apposer, pendant la durée du portage, en lien avec la politique de 
communication de la COMMUNE et la Métropole, et de l’EPF (charte graphique…), des panneaux 
d'information sur les terrains dont il se sera rendu propriétaire, et faire état de l’avancement de la 
présente convention sur tous supports.  

Article 12. - Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention  

 

Les dépenses effectuées au titre de la convention CF139169O « Pôle Gare et secteurs connexes » sur 
les sites Place Jourdan et Pôle Gare – Oasis sur la COMMUNE de Miramas sont reprises dans la 
présente convention.  

Les montants des dépenses et leurs dates de réalisation seront donc pris en compte pour le calcul du 
prix de revient au moment de la cession.  

À titre d’information, le détail de ces dépenses établi à la date du xx/xx/xxxx est précisé en annexe « 
Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention ».  

Dès que la présente convention sera rendue exécutoire, l’EPF adressera à la COMMUNE et la  
Métropole un état définitif des reprises.  
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Article 13. - Montant de la convention  

 

Le montant pour réaliser l’ensemble de la maîtrise foncière du site est estimé à 3 000 000 (TROIS 
MILLIONS) EUROS hors taxes.  

Ce montant représente, à titre indicatif, le montant prévisionnel, en prix de revient, des investissements 
de toutes natures nécessaires à la réalisation des missions de l’EPF dans le cadre de l’exécution de la 
présente convention.  

Il correspond au montant maximum sur lequel la Métropole est engagée pour mener l’opération de 
maîtrise foncière à son terme.  

Article 14. - Durée de la convention  

 

La convention prendra fin le 31 décembre 2028 ; elle prendra effet à compter de sa date de signature, 
celle-ci intervenant après mise en œuvre des formalités de contrôle rendant exécutoire les délibérations 
autorisant la signature de la présente convention par chacune des parties. Cette durée pourra faire 
l’objet d’une prorogation par avenant si nécessaire.  

La période de portage des immeubles acquis par l’EPF et qui n’auraient pas fait l’objet d’une cession 
s’achève au terme de la convention.  

Dans ce cadre, les dispositions de l’article « Mise en œuvre de la garantie de rachat et remboursement 
des débours » seront appliquées.  

Article 15. - Détermination du prix de cession   

 

Les modalités de cessions applicables sont définies dans le Programme Pluriannuel d’Interventions  
2021-2025 approuvé par délibération du Conseil d’Administration n° 2020/36 en date du 26 novembre  
2020 et sont présentées en annexe « Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et 
remboursement des débours » de la présente convention.  

Le prix de cession correspond au prix de revient prévisionnel pour la durée de portage. La notion de 
prix « prévisionnel » est nécessaire car au moment de la revente des biens tous les éléments de 
dépense ne sont pas forcément connus. L’établissement du prix prévisionnel se fera sur la base d’un 
bilan prévisionnel prenant en compte l’ensemble des coûts connus et des dépenses et/ou recettes 
susceptibles d’intervenir avant la date de cession.  

Modalités particulières sur la prise en compte des recettes locatives et des taxes foncières :  

Recettes Locatives  

• Les recettes locatives perçues par l’EPF ne sont pas comptabilisées en allègement des prix 
de cession.  

  

  
Taxes foncières   

• Les taxes foncières seront imputées au prix de revient de l’opération.  

Enfin, il est rappelé que l’EPF agit en qualité d’assujetti. Dans ce contexte, les cessions réalisées par 
l’Etablissement sont toujours soumises à TVA (délibération du Conseil d’Administration de l’EPF 
n°2011/24 en date du 17/06/2011).  
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Article 16. Résiliation ou caducité de la convention, mise en œuvre de la garantie de rachat et 
remboursement des débours   

 

La présente convention ne peut être résiliée que d’un commun accord entre les parties.  

Dans l’hypothèse d’une résiliation ou en cas de caducité de la convention (sans renouvellement par 
avenant), L’EPF mettra ainsi en œuvre la garantie de rachat et de remboursement des débours auprès 
de la Métropole.  

Dans ce contexte, l’EPF produira :  

• Un prix de cession pour le ou les biens restant en stock qui devront être rachetés par la 
collectivité garante,  

Et/ou  

• Lorsqu’aucune acquisition n’a été concrétisée mais que des dépenses ont été réalisées 
(dépenses d’études notamment), un état récapitulatif de l’ensemble des dépenses réalisées 
visé par l’Agent comptable de l’Etablissement pour remboursement de la collectivité 
garante.  

Dans ces deux cas, les modalités financières fixées au PPI s’appliquent (cf. annexe « Modalités de 
cession des immeubles acquis par l’EPF et remboursement des débours »). La collectivité s’engage 
notamment à racheter les terrains au plus tard au terme de la convention (soit une signature de l’acte 
et un paiement effectif réalisé au plus tard au terme de la convention, le terme étant la date de caducité 
ou de résiliation amiable).   

Au-delà de ce délai, la collectivité versera à l’EPF, en sus du prix de cession, une indemnité de retard. 
Celle-ci sera calculée sur la base d’un taux annuel de 1,5 %, appliqué au montant global de la cession, 
et proportionnel au retard constaté à la signature de l’acte.  

Cas de l’abandon d’un site d’intervention :   

Dans le cas où il est décidé de ne pas poursuivre l’intervention de l’EPF sur un des sites visés à l’article  
« Périmètre(s) d’intervention », la Métropole s’engage également à rembourser l’intégralité des 
dépenses réalisées par l’EPF au plus tard au terme de la convention. Le montant à rembourser sera 
déterminé selon les mêmes modalités financières que celles vues au paragraphe précédent (dont 
pénalités notamment).  

L’acte de vente intervenant au titre de la garantie de rachat prévoira la clause de complément de prix 
suivante :  

« Il est expressément convenu que pour le cas où la Collectivité, avant l’expiration d’une période de dix 
ans à compter de l’acquisition des Biens par elle, revendrait lesdits Biens, à un prix supérieur au prix 
fixé dans l’acte de vente signé entre l’EPF Provence Alpes Côte d’Azur et la Collectivité, cette dernière 
devra verser à l’EPF le montant de la plus-value nette réalisée à l’occasion de cette mutation. »  
  

Il est précisé que les présentes clauses ne pourront plus s’appliquer à l’encontre des biens objet d’une 
procédure, engageant définitivement les parties cocontractantes de la convention : promesse de vente 
en cours ou définitive, bien acquis par voie de préemption depuis moins de 5 ans ou opération ayant 
fait l’objet d’un arrêté de cessibilité ou d’une ordonnance d’expropriation par exemple. Dans ces 
hypothèses les accords et procédures devront être exécutés.    

  
  

Article 17. - Contentieux  
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À l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente 
convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable.  

Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif compétent.  

Article 18. - Annexes  

 

Sont annexées au présent contrat :  

   Annexe n°1 : Plan de situation du périmètre d’intervention  

   Annexe n°2 : Modalités de gestion des immeubles acquis par l’EPF   

   Annexe n°3 : Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention  

   Annexe n°4 : Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et remboursement des  

débours  

  

Ces annexes ont valeur contractuelle.  

  

 Fait à Marseille, le                    Fait à ………………., le                     (1)  

 En 3 exemplaires originaux    

  

L’Etablissement Public Foncier       Provence-  La Commune de 
Miramas Alpes-Côte d’Azur  représentée par son Maire,  
représenté par sa Directrice Générale  

      

  

  

  

 Claude BERTOLINO (2)   Frédéric VIGOUROUX (2)  
  

Fait à ………………., le                     (1)  

  

La Métropole Aix-Marseille-Provence   représentée 

par sa Présidente,    

  

  

  

 Martine VASSAL (2)    

(1) Signature à une date postérieure au contrôle de légalité de la délibération des Collectivités  

(2) Parapher chaque bas de page    

Annexes  
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Annexe n°1 - Plan de situation du périmètre d’intervention   
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Annexe n°2 - Modalités de gestion des immeubles acquis par L’EPF   

 

Article I :  OBJET DE LA REMISE EN GESTION  

La présente annexe a pour objet de définir les conditions et modalités de la remise en gestion à la 
METROPOLE des biens immobiliers bâtis et non bâtis, libres ou occupés, acquis par l'EPF pour le 
compte de la METROPOLE, en application de la présente convention.  

Il est précisé que, de façon conjointe avec la METROPOLE, l’EPF conservera la gestion de certains 
biens, et notamment s’agissant de baux commerciaux ou d’activités, qui nécessitent la conduite d’une 
procédure d’éviction commerciale ou de libération effective des locaux, lorsque cela est possible.  

Article  II :  DUREE  

La gestion de chaque bien est conférée à la METROPOLE à compter de l’entrée en jouissance par 
l’EPF et jusqu'à la date :  

o  de son rachat par l'opérateur désigné ou la collectivité.  o  ou de la notification de 
reprise dudit bien à l'initiative de l'EPF, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Article III :  PROCEDURE DE REMISE EN GESTION FORMELLE   

En vue d’une acquisition et/ou préalablement à chaque remise en gestion formelle d’un bien, il sera 
procédé à une visite contradictoire du (ou des) bien(s) devant être transféré(s), aux fins notamment 
d'établir un diagnostic technique du bien et de déterminer les interventions à la charge de l'EPF. Lors 
de cette visite, il sera établi un procès-verbal de remise en gestion signé entre les deux parties qui 
mentionnera :  

- la description du bien transféré comportant entre autres les objectifs et devenir du bien en fonction 
du projet,   

- sa situation locative et d’occupation,  
- les éventuelles interventions à réaliser par l'EPF (murage des entrées, pose de panneaux de 

signalétique interdit au public, dangers divers, dégagement de responsabilité en cas d’accident etc), 
- les éventuelles interventions à réaliser par la Métropole  (débroussaillement – sécurisation, 
entretien des panneaux de signalétique interdit au public posés par l’EPF, s’assurer de l’efficacité 
des dispositifs sécurisant l’accès, vérifier l’état des clôtures et les réparer le cas échéant…)  
  

Article IV : MANDAT POUR LA CONCLUSION DE CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE 
(COP)  

La METROPOLE s’est vue remettre en gestion les biens acquis par l’EPF dans l’attente de la réalisation 

du projet pour lequel l’EPF a été mandaté.   

Néanmoins, le projet futur porté par la présente convention n’étant pas encore effectif, l’EPF entend 
accorder un mandat à la METROPOLE aux fins de conclure des conventions d’occupation précaire sur 
les biens dont l’EPF est propriétaire.    

Ces conventions d’occupation précaire pourront être conclues à compter de la remise en gestion du 
bien à la METROPOLE et devront se terminer au plus tard lors de la réalisation de l’un des motifs de 
précarité suivants :  

  

- Démolition de l’immeuble ;   

- Démarrage des études relatives à la future opération ou la cession du bien à un opérateur 
ou à la collectivité ;  

- Dénonciation de la convention d’occupation précaire par l’EPF à terme ou de façon 
anticipée mais en respectant un délai de prévenance de 3 mois sous réserve d’un motif 
légitime de précarité ;   
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- Fin de la présente convention.   

  

Ces conventions d’occupation précaire ne sont pas soumises aux dispositions du statut des baux 
d’habitation tel que régi par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est essentiel de respecter les modalités 
de calcul de la redevance d’occupation – si cette dernière venait à être trop élevée, il y aurait alors un 
risque fort de requalification en bail d’habitation de 6 ans ou en bail commercial de 9 ans.  

  

Par conséquent, la METROPOLE ne pourra garantir à l’occupation une durée déterminée ni lui garantir 
un droit au maintien dans les lieux ni lui concéder un droit au renouvellement.  

Les modèles de Conventions d’occupation sont joints aux présentes.   

  

Le préambule de la Convention d’occupation précaire devra citer le présent mandat afin de justifier de 
la capacité à agir de la METROPOLE.  

Toute signature d’une Convention d’occupation précaire devra être remise dans les sept (7) jours de la 

signation des deux parties à l’EPF.   

  
La METROPOLE devra informer l’EPF dans les sept (7) jours de l’arrivée d’un des évènements suivants 
:   

- Non-règlement d’une indemnité d’occupation précaire ;   

- Congé de l’occupant ;   

- Départ de l’occupant sans préavis ;  -  Sinistre apparu sur le bien loué.  
Outre les dispositions contractuelles particulières convenues ci-dessus, le présent mandat est soumis 
à l’article 40 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises, et au décret n°2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de 
mandat conclues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public nationaux, et les 
autorités publiques indépendantes avec les tiers.   

  

Le préambule de la Convention d’occupation précaire devra citer le présent mandat afin de justifier de 
la capacité à agir la METROPOLE.  
  
LA METROPOLE ne pourra conclure de Convention d’occupation précaire à titre gratuit, à l’euro 
symbolique ou pour un loyer dérisoire (à vil prix).   
  
L’occupation projetée doit être en adéquation avec l’activité des avoisinants et ne pas gêner les 
riverains. Il est précisé que LA METROPOLE ne doit en aucun cas permettre l’installation d’activités 
risquant de conférer la domanialité publique aux terrains acquis par l’EPF.  
  
Le montant de la redevance devra être calculé selon le prix de référence de location du marché 
immobilier avoisinant, avec un abattement de 40% à 80% du loyer de référence en fonction de l’état 
général du bien, les travaux à prévoir, le type d’occupant. Il est à noter que l’abattement de 80% 
n’est réservé qu’aux Associations, hébergements d’urgence, terrains nus.  

  
  
Article V : CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES A L’ETAT DES BIENS LORS DE LA REMISE 
EN GESTION  

La METROPOLE prendra les biens transférés dans l'état où ils se trouveront au jour de leur remise en 
gestion, sans pouvoir exiger de l'EPF, à l'occasion de cette remise, d'interventions, remises en état ou 
réparations autres que celles précisées ci-après :  
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- pour les biens bâtis vacants, l'EPF procédera à leur murage ou à leur démolition suivant le cas et 
conformément au contenu du procès-verbal de remise en gestion.  

- pour les biens bâtis occupés, conformes aux conditions d’habitabilité, l'EPF procédera, en sa qualité 
de propriétaire, aux travaux nécessaires et aux mises en sécurité, s’ils doivent continuer à être 
occupés.  Dans le cas inverse, si le logement ne respecte pas les normes d’habitabilité (logement 
dangereux ou indécent ou insalubre) et préalablement à la remise en gestion du bien, la 
METROPOLE acteront d’un commun accord la réalisation de travaux de mises en sécurité 
(protocole travaux) ou le relogement du ou des occupants par la METROPOLE et le plus rapidement 
possible conformément à ses prérogatives en matière de relogement.  

- pour les biens non bâtis, l'EPF procédera, s'il y a lieu, à la pose de clôtures.  

  
Durant la phase de réalisation des travaux à la charge de l’EPF, ce dernier redeviendra de fait, gardien 
du bien.   
Plus précisément, les travaux sont confiés par l’EPF à des intervenants extérieurs dans le cadre de 
marchés pluriannuels. Les présents contrats conclus avec les intervenants extérieurs prévoient un 
transfert de la garde du bien durant les travaux à l’entreprise.   
  
Dès l’achèvement des travaux, l’EPF adresse à la METROPOLE un courrier, précisant que les travaux 
ont été effectués et achevés et adosse les reportages photographiques ou les constats correspondants 
afin de ménager la preuve de l’achèvement.  
  

Article VI :  AFFECTATION ET OCCUPATION DES BIENS TRANSFERES PENDANT LA DUREE DU 
PORTAGE  

  

La METROPOLE ne peut modifier, même temporairement, la destination des biens dont la gestion lui 
est transférée.  

  
1. Gestion par la METROPOLE des Biens occupés légalement au jour de la remise en gestion :  

La remise en gestion d'un bien entrainera la substitution de la METROPOLE dans tous les devoirs et 
obligations de l'EPF vis-à-vis des locataires et occupants existants, la METROPOLE faisant son affaire 
personnelle de la situation locative du bien.   
  
Dès que la remise en gestion d'un bien sera intervenue, la METROPOLE en informera les locataires et 
occupants.   

Les dépôts de garantie sont versés sur un compte d’attente de l’EPF, ils seront reversés à la collectivité 
dès la signature du procès-verbal de remise en gestion.  Rapports avec les locataires et occupants :  

La METROPOLE veillera à la bonne exécution des baux d’habitation et conventions d'occupation 
précaire.  

La METROPOLE réalisera les états des lieux, procèdera au quittancement des sommes dues et 
délivrera les congés.   
La METROPOLE percevra les loyers, redevances et toutes sommes dues au titre des baux d’habitation 
et conventions d'occupation précaire.  

Pour tous les biens, la METROPOLE  est le seul interlocuteur qualifié des locataires et occupants pour 
toutes les actions relatives à la gestion des immeubles et leur donne la suite qu'elles comportent. Si un 
locataire (d’un bien dont la METROPOLE a la gestion locative) accuse un retard de paiement d’un seul 
mois de loyer, la METROPOLE en informe l’EPF dans les plus brefs délais et fera toute diligence 
(échanges amiables, mises en demeure par le Comptable Public de la METROPOLE) aux fins de 
recouvrer le loyer non réglé.  

Si un locataire accuse un retard de paiement de plusieurs mois de loyer, la METROPOLE informera 
l’EPF de la persistance des retards de paiement et des diligences effectuées par le Comptable Public 
de la METROPOLE aux fins de recouvrement. Si les diligences amiables et précontentieuses effectuées 
par le Comptable Public de la METROPOLE restent infructueuses, l’EPF fera signifier au locataire, par 
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huissier de Justice, un commandement de payer la dette locative. Si le commandement reste 
infructueux, l’EPF engagera, devant le juge des référés, une procédure judiciaire aux fins d’expulsion.  

  

  

Gestion des biens occupés illégalement :   

  
En cas d’occupation illicite au jour de la remise en gestion : L’EPF diligentera, de sa propre initiative, 
une procédure d’expulsion et informera la METROPOLE de l’avancée de la procédure.   
  
En cas d’occupation illicite du bien, en cours de portage de l’opération : la METROPOLE sera tenue 
d’informer immédiatement l’EPF de toute occupation illicite conformément à sa qualité de gardien du 
bien. La METROPOLE devra rechercher par tous moyens l’expulsion des occupants dans le cadre du 
flagrant délit d’intrusion avec si besoin le concours de la Police Municipale.   
En cas d’impossibilité d’obtenir l’expulsion par la voie du flagrant délit d’intrusion, la METROPOLE en 
informera l’EPF qui sollicitera un Huissier de Justice pour établir un Procès-verbal de Constat 
d’occupation illégale. Puis, l’EPF mènera par l’intermédiaire de son conseil une procédure en référé aux 
fins d’expulsion.   
  
Au jour de l’évacuation des lieux (par la voie du flagrant délit d’intrusion ou par la voie judiciaire), l’EPF 
sera représenté par la METROPOLE qui veillera au bon déroulement de l’opération et à la bonne 
exécution de l’Ordonnance de référé.   
    
Après le départ ou l’expulsion des occupants sans droit ni titre, la METROPOLE procèdera, sans délai, 
à la sécurisation du bien (murage, clôture). La METROPOLE devra, si les circonstances l’exigent, 
organiser le gardiennage 24H sur 24 du bien, afin d’éviter toute nouvelle occupation.  
  

2. Biens occupés légalement et devenant vacants pendant le portage de l’opération : Les biens 
bâtis inoccupés pourront être démolis ou murés (sécurisés) au plus vite afin d'éviter tout risque 
d'occupation illégale ou d'accident.  

En conséquence, la METROPOLE informera l’EPF de la libération de tout bien, et procédera dans ce 
cas, sous sa maîtrise d’ouvrage, aux travaux de murage, sécurisation du bien ou de la partie de bien 
devenue vacante et/ou de la pose de panneaux de signalétique. L’EPF procédera, le cas échéant, à la 
démolition du bien.  

  

Sous réserve que le bien ou partie de bien devenu (e) vacant(e) réponde aux normes en vigueur et que 
l’EPF donne son autorisation écrite, la METROPOLE pourra consentir sur ledit bien ou partie de bien 
une convention d'occupation temporaire tripartite à l’exclusion de tout autre convention.  

Cette convention d’occupation temporaire tripartite dont l’EPF sera le dernier signataire, ne pourra 
conférer au preneur ni droit au renouvellement ni droit au maintien dans les lieux.   

La METROPOLE remettra au preneur une copie de la convention dans le mois de la signature et 
s’assurera que le preneur a contracté les assurances conformes à son activité et à son occupation. La 
METROPOLE sera en charge, comme précisé en point 1) de l’article V, de la gestion locative du bien 
ou partie de bien.  

  

Dans tous les cas, dès la connaissance de faits, la METROPOLE informera l’EPF des évènements 
particuliers et notamment de toute atteinte au bien, squat, contentieux, intervention sur le bien….  

  
Article VII : GESTION TECHNIQUE, TRAVAUX ET REPARATIONS EN COURS DE PORTAGE DE 
L’OPERATION  

 1.  A la charge de l'EPF :   
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Pendant le portage de l’opération, l'EPF conservera exclusivement à sa charge les grosses réparations 
visées à l’article 606 du Code civil, les grosses réparations relatives au clos, au couvert et à la mise en 
sécurité de ses biens et, pour les biens bâtis devenant vacants, les travaux de murage ou de démolition.   
  

En sa qualité de gardien, la METROPOLE devra aviser immédiatement l'EPF de toute réparation à la 
charge de ce dernier en application du paragraphe ci-dessus, dont elle sera à même de constater la 
nécessité.  
  
Dans l'hypothèse où l'état des biens transférés en application de la présente convention emporterait 
obligation pour l'EPF, en sa qualité de propriétaire, de réaliser des travaux autres que les travaux de 
murage ou de démolition et les travaux mentionnés dans le procès-verbal de remise en gestion, 
notamment en vue de mettre fin à une situation menaçant la sécurité des personnes, l'EPF notifiera par 
écrit à la METROPOLE la nature des travaux à mener ainsi que leur coût prévisionnel.  

Au vu de cette notification la METROPOLE devra alors :  
• soit reloger les occupants s’il y en a ;  
• soit décider d’accepter ces travaux lourds dont le prix sera répercuté sur le prix de cession du 

bien, conformément aux dispositions du Programme Pluri-annuel d’Interventions de l’EPF.   
  

 2.  A la charge de la METROPOLE :  

Durant le portage de l’opération, outre les obligations mentionnées ci-dessus, la METROPOLE devra 
pendant toute la durée de gestion du bien assurer la conservation, l'entretien, le nettoyage, la 
surveillance et le gardiennage de tous les biens dont la gestion lui est remise ainsi que de ses 
équipements et annexes.   

La METROPOLE fera son affaire personnelle à compter de la remise en gestion, de la continuation ou 
de la résiliation de tous traités ou abonnements relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité et autres fournitures 
s'il y a lieu qui ont été contractés relativement aux biens transférés.  

La METROPOLE se chargera éventuellement de la dépose des compteurs (À consigner dans le 
procèsverbal de remise en gestion).  

La METROPOLE veillera à la sécurité des immeubles et des personnes, au maintien de l'ordre et au 
respect des lois et règlements.  

La METROPOLE passe à cet effet tous les contrats (ligne de téléphone, chaudière, gaz) nécessaires à 
l’entretien des immeubles.  

La METROPOLE assure à sa seule diligence les travaux d'entretien courant (Débroussaillage et curage 
notamment) et les réparations des biens transférés ainsi que de leurs équipements.   

De manière exceptionnelle, la METROPOLE pourra avoir à sa charge, d’un commun accord avec l’EPF, 
des travaux de gros œuvre, dératisation et désinsectisation (À consigner dans le procès-verbal de 
remise en gestion).  

  

Article VIII : DISPOSITIONS FINANCIERES  

La METROPOLE encaissera directement à son profit les produits des biens transférés – loyers, 
indemnités d'occupation, charges récupérables, etc.…., à l’exclusion des biens dont les baux 
(essentiellement baux commerciaux) sont juridiquement gérés par l’EPF).  

La METROPOLE supportera également la totalité des charges et cotisations générales ou spéciales, 
ordinaires ou extraordinaires, afférentes aux biens transférés, susceptibles d'être dues (dont les charges 
de copropriété). A ce titre, la METROPOLE représentera l’EPF aux assemblées générales des 
copropriétaires.  

  
Article IX : TAXES ET IMPOTS  

L'EPF acquittera uniquement la taxe foncière et les impôts normalement à la charge d'un propriétaire 
non occupant.   
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la METROPOLE acquittera les impôts, taxes et cotisations diverses liés à l'usage des biens (taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, taxe d’arrosage …).  

Article X : ASSURANCES   

Assurances de l'EPF :  

En sa qualité de propriétaire, l'EPF assure les biens acquis au titre de la présente convention dans le 
cadre de contrats globaux souscrits auprès de ses assureurs.  

Ces contrats garantissent les immeubles contre les événements suivants :  

Incendie et événements naturels, dégâts des eaux, détériorations immobilières consécutives à un vol 
ou une tentative de vol, bris de glaces, catastrophes naturelles, attentats.  

Assurances de la METROPOLE :  

La METROPOLE gestionnaire est garante des obligations d'assurance.  
  

La METROPOLE devra vérifier que les occupants sont personnellement assurés pour leurs biens 
propres et pour les risques locatifs et d’exploitation (incendie, dégâts des eaux, vol, recours des voisins 
et des tiers, responsabilité civile locative) à compter du premier jour d'occupation et jusqu'au terme de 
cette occupation.  
  
La METROPOLE déclarera à sa propre assurance les biens de l’EPF qu’elle a en gestion : 
Responsabilité civile locative (lots de copropriété ou immeuble entier et tout type de bien géré pour le 
compte du propriétaire), responsabilité civile en sa qualité de gardien des biens.  

Article XI : VISITE-CONTROLE-INFORMATION  

La METROPOLE procèdera à une visite périodique du bien, si possible une fois par trimestre, et après 
chaque évènement climatique exceptionnel.  

La METROPOLE informera l'EPF de tout accident, incident, dysfonctionnement, litige, mise en demeure 
ou injonction de l'Administration relatifs aux biens qu’elle gère appartenant à l’EPF.  

D'une manière générale, la METROPOLE devra, pendant toute la durée de la gestion, faire preuve 
d’une grande vigilance et tenir l'EPF informé de la situation technique et locative de tout bien transféré. 
A cet effet, la METROPOLE désignera auprès de ses Services un interlocuteur chargé de la gestion 
locative et un interlocuteur chargé de la gestion technique et en informera l’EPF.  

Préalablement à la cession d’un bien, l’EPF demandera à la METROPOLE de lui fournir un rapport 
dans lequel est indiqué l’occupation dudit bien ainsi que l’état technique de ce dernier avant la vente 
(document type : rapport annuel joint à chaque remise en gestion).  

  
Annexe n°3 - Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention  

 

Etat provisoire des reprises au titre de la Convention d'intervention foncière sur le site Pôle Gare et  
Secteurs connexes d'aménagement Commune 

de Miramas  

                              
Etat de la convention au 02/05/2023                    
                              

Dépenses constatées                          
                              

Date comptable Affaire  Opération  Compte  
Intitulé 

du 
compte  

Objet  
Montant 

en DC  
Tiers  

Raison 
sociale du 

tiers  

Sommier  
Acquisition  
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24/07/2019  CF139169O  13MIR008  60111532  Frais divers - 
Portage  

Huissier -  
Significations par 
exploit d'huissier 
décision droit de 
priorité ETAT 
201949 Complément  

188,97   1590  SCP ROBERT  
PELISSERO -  
THIERRY  
MARCER - 
ARNAUD FIGONI  

   

24/07/2019  CF139169O  13MIR008  60111532  Frais divers - 
Portage  

Huissier -  
Significations par 
exploit d'huissier 
décision droit de 
priorité ETAT 
201949 Complément  

14,89   1590  SCP ROBERT  
PELISSERO -  
THIERRY  
MARCER - 
ARNAUD FIGONI  

   

04/12/2019  CF139169O  13MIR008  601111  Coût 
d'achat - 
Portage  

Préemption DIA -  
ETAT SERVICE  
FRANCE DOMAINE,  
ETAT PAR SERVICE  
FRANCE DOMAINE - 
MIRAMAS  

120  
000,00  

311  
  

EXCEN  
MARSEILLE - SCP  
GIRARD DURAND  
SANTELLI de  
ROUDNEFF  

001983  

04/12/2019  CF139169O  13MIR008  601112  Frais  
d'acquisition 
- Portage  

Préemption DIA -  
ETAT SERVICE  
FRANCE DOMAINE,  
ETAT PAR SERVICE  
FRANCE DOMAINE - 
MIRAMAS  

6 000,00    311 EXCEN  
MARSEILLE - SCP  
GIRARD DURAND  
SANTELLI de  
ROUDNEFF  

001983  

04/12/2019  CF139169O  13MIR008  601112  Frais  
d'acquisition 
- Portage  

Préemption DIA -  
ETAT SERVICE  
FRANCE DOMAINE,  
ETAT PAR SERVICE  
FRANCE DOMAINE - 
MIRAMAS  

4 000,00    311 EXCEN  
MARSEILLE - SCP  
GIRARD DURAND  
SANTELLI de 
ROUDNEFF  

001983  

10/06/2020  CF139169O  13MIR008  601112  Frais  
d'acquisition 
- Portage  

Préemption DIA - 
ETAT SERVICE  
FRANCE DOMAINE,  
ETAT PAR SERVICE  
FRANCE DOMAINE - 
MIRAMAS  

-4 140,40    311 EXCEN  
MARSEILLE - SCP  
GIRARD DURAND  
SANTELLI de  
ROUDNEFF  

001983  

10/06/2020  CF139169O  13MIR008  601112  Frais  
d'acquisition 
- Portage  

Préemption DIA -  
ETAT SERVICE  
FRANCE DOMAINE,  
ETAT PAR SERVICE  
FRANCE DOMAINE - 
MIRAMAS  

-3 331,52    311 EXCEN  
MARSEILLE - SCP  
GIRARD DURAND  
SANTELLI de  
ROUDNEFF  

001983  

12/06/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Acq N° 1983 - 
Vidéosurveillance 
effectuée par VPS  
sur l'Acq. ETAT à  
MIRAMAS   

48,00   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

12/06/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - 
Sécurisation du site 
de MIRAMAS par 
pose de porte 
antisquatte   

900,00   4911  VPSitex  001983  

 
12/06/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 

gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - 
Sécurisation du site 
de MIRAMAS par 
pose de porte 
antisquatte   

825,00   4911  VPSitex  001983  

30/06/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acquisitions  
Multiples - Location 
Longue Durée  
Portes Anti-Squatte  
- Département  
(BdR)   

725,00   4911  VPSitex  001983  
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06/08/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

LEVEES DE DOUTE  
- JUIN 2020 - 
13/04/84  

122,04   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

06/08/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

LEVEES DE DOUTE  
- JUIN 2020 - 
13/04/84  

122,04   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

10/08/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

ACQ 1983 - MISE  
EN SECURISATION  
- CHEMIN DE SAINT  
SUSPI - MIRAMAS  

1 904,85   1253  GAGNERAUD  
CONSTRUCTIONS  

001983  

10/08/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

ACQ 1983 - MISE  
EN SECURISATION  
- CHEMIN DE SAINT  
SUSPI - MIRAMAS  

100,27   1253  GAGNERAUD  
CONSTRUCTIONS  

001983  

10/08/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

ACQ 1983 - MISE  
EN SECURISATION  
- CHEMIN DE SAINT  
SUSPI - MIRAMAS  

2 600,00   1253  GAGNERAUD  
CONSTRUCTIONS  

001983  

13/08/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Acq N° 1983 - 
Vidéosurveillance 
effectuée par VPS  
sur l'Acq. ETAT à 
MIRAMAS  - 
SQUALE SECURITE  
13  

0,82   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

21/08/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT  
(Sud Lac) - 
Débroussaillage 
sans évacuation  
d'un bien à  
MIRAMAS   

280,17   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

27/08/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

TELESURVEILLANCE  
06/2020 - 04 - 13- 
84   

55,24   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

27/08/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

VIDEO  
SURVEILLANCE -  
JUILLET 2020 - 
DEPT 13-04-84  

83,39   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

01/10/2020  CF139169O  13MIR008  601111  Coût 
d'achat - 
Portage  

Amiable - ETABL  
PUBL AMENAG  
DEVELOP OUEST  
PROVENCE - 
MIRAMAS  

282  
000,00  

531  
  

NOTAIRES  
MARIGNANE  
METROPOLE  

002151  

01/10/2020  CF139169O  13MIR008  601112  Frais  
d'acquisition 
- Portage  

Amiable - ETABL  
PUBL AMENAG  
DEVELOP OUEST  
PROVENCE -  
MIRAMAS  

3 438,88    531  NOTAIRES  
MARIGNANE  
METROPOLE  

002151  

01/10/2020  CF139169O  13MIR008  601112  Frais  
d'acquisition 
- Portage  

Amiable - ETABL 
PUBL AMENAG  
DEVELOP OUEST  
PROVENCE - 
MIRAMAS  

773,34    531  NOTAIRES  
MARIGNANE  
METROPOLE  

002151  

 
05/10/2020  CF139169O  13MIR008  6011156  Assurances - 

Portage  
PRIME ASSURANCE  
2019 - catégories 2 
et 3  

19,30   4207  BRETEUIL  
ASSURANCE  
COURTAGE  

001983  

05/10/2020  CF139169O  13MIR008  6011156  Assurances - 
Portage  

PRIME ASSURANCE  
2020 - catégories 2 
et 3  

19,43   4207  BRETEUIL  
ASSURANCE  
COURTAGE  

001983  
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08/10/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - 
Sécurisation du site 
de MIRAMAS par 
pose de porte 
antisquatte   

-0,40   4911  VPSitex  001983  

14/10/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Démolition Miramas 
Sud Lac-Diagnostics  

297,70   4624  WEGROUP  001983  

14/10/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Démolition Miramas 
Sud Lac-Diagnostics  

2 934,50   4624  WEGROUP  001983  

15/10/2020  CF139169O  13MIR008  601112  Frais  
d'acquisition 
- Portage  

ACQ 001983   
VENTE ETAT-  
REGUL FRAIS  
NOTAIRE - SCP  
GIRARD DURAND  
SANTELLI de  
ROUDNEFF  

-301,48    311  EXCEN  
MARSEILLE - SCP  
GIRARD DURAND  
SANTELLI de  
ROUDNEFF  

001983  

29/10/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

GARDIENNAGE  
VILLA DU LAC  
CHEMIN SAINT  
SUSPY MIRAMAS  

589,23   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

29/10/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

GARDIENNAGE  
VILLA DU LAC  
CHEMIN SAINT  
SUSPY MIRAMAS  

353,52   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

02/12/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Prestation de 
surveillage de 
gardiennage et de 
télésurveillance des 
biens de l'EPF PACA  

123,72   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

03/12/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative 
de squatte à  
MIRAMAS  

280,00   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

03/12/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative 
de squatte à  
MIRAMAS  

408,00   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

03/12/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative  
de squatte à  
MIRAMAS  

345,00   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

03/12/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative 
de squatte à  
MIRAMAS  

350,00   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

03/12/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative 
de squatte à  
MIRAMAS  

360,00   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

03/12/2020  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative  

200,00   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

 
     de squatte à 

MIRAMAS  
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10/12/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Démolition Miramas 
Sud Lac-Diagnostics  

-0,06   4624  WEGROUP  001983  

10/12/2020  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Démolition Miramas 
Sud Lac-Diagnostics  

-0,62   4624  WEGROUP  001983  

15/01/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Démolition Miramas  
: Acq Etat Sud Lac- 
MOE PDD et AVP  

325,00    302  ANTEA GROUP  001983  

15/01/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Démolition Miramas  
: Acq Etat Sud Lac- 
MOE PDD et AVP  

1 625,00    302  ANTEA GROUP  001983  

15/01/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

DémolitionMiramas-
Etat Sud  
Lac : Diagnostics  
AO79 et AO80  

127,76   4624  WEGROUP  001983  

18/01/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

DémolitionMiramas-
Etat Sud Lac : 
Diagnostics  
AO79 et AO80  

297,70   4624  WEGROUP  001983  

18/01/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

DémolitionMiramas-
Etat Sud  
Lac : Diagnostics  
AO79 et AO80  

574,14   4624  WEGROUP  001983  

20/01/2021  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative  
de squatte à  
MIRAMAS - GROUPE 
CHAILAN   

5,60   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

20/01/2021  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative  
de squatte à  
MIRAMAS - GROUPE 
CHAILAN   

8,16   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

20/01/2021  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative 
de squatte à  
MIRAMAS - GROUPE 
CHAILAN   

6,90   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

20/01/2021  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative 
de squatte à  
MIRAMAS - GROUPE 
CHAILAN   

7,00   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

20/01/2021  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative 
de squatte à  
MIRAMAS - GROUPE 
CHAILAN   

7,20   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

20/01/2021  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT 
- Déboisement du 
site suite à tentative  
de squatte à  
MIRAMAS - GROUPE 
CHAILAN   

4,00   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

22/01/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du  

Démolition -  
Miramas- Acq 1983- 

975,00    302  ANTEA GROUP  001983  
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    patrimoine - 

Portage  
Sud Lac-Mission 
MOE- Etude de  
faisabilité  

    

27/01/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Démolition- 
Miramas-ETAT Sud 
Lac-ENEDIS 
deconnexion  

433,00   4011  ENEDIS   001983  

03/02/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Huissier - PV de  
constat PDD  
MIRAMAS  

327,67   1496  CHANIOLLEAU  
FREDERIC ET  
SINIBALDI  
SYLVAIN  

001983  

05/02/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Démolition-Miramas 
ETAT Sud Lac :  
Mission SPS phase  
Conception et  
Réalisation  

95,04   5243  SOCOTEC  
CONSTRUCTION  

001983  

12/02/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

DémolitionMiramas-
Etat Sud  
Lac : Diagnostics  
AO79 et AO80 -  
WEGROUP  

0,42   4624  WEGROUP  001983  

12/02/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

DémolitionMiramas-
Etat Sud  
Lac : Diagnostics  
AO79 et AO80 -  
WEGROUP  

0,79   4624  WEGROUP  001983  

28/02/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

AMO sur les biens 
du département 13  

16,98   5604  QUADRATEK     

31/03/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

AMO sur les biens 
du département 13  

14,15   5604  QUADRATEK     

16/04/2021  CF139169O  13MIR008  6011141  Travaux de 
gestion 
courante - 
Portage  

Acq N° 1983 - ETAT  
(Sud Lac) - 
Débroussaillage 
sans évacuation  
d'un bien à  
MIRAMAS  -  
GROUPE CHAILAN  

5,09   5007  GROUPE CHAILAN  001983  

16/04/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Octobre 2020  1305-
84  

51,70   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

23/04/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

oct 2020 - multi sites 32,80   4911  VPSitex  001983  

06/05/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Télésurveillance des 
sites de l'EPF PACA  

64,00   4911  VPSitex  001983  

06/05/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Télésurveillance des 
sites de l'EPF PACA  

66,00   4911  VPSitex  001983  

18/05/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Démolition- 
Miramas-Acq1983- 
Sud Lac-MOE  
Deconnexion  

650,00    302  ANTEA GROUP  001983  
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18/05/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Démolition- 
Miramas-Acq1983- 
Sud Lac-MOE 
Deconnexion  

1 625,00    302  ANTEA GROUP  001983  

18/05/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation  

Démolition-Miramas 
Acq ETAT Sud Lac:  
MOE phase ACT  

1 625,00    302  ANTEA GROUP  001983  

 
    foncière - 

Portage  
     

18/05/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Démolition-Miramas 
Acq ETAT SUD LAC  
: Maj diags termites  

650,00   5449  QUALITAT 
EXPERTISES  

001983  

21/05/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Démolition-Miramas 
Acq ETAT Sud Lac :  
MOE phase DET  

975,00    302  ANTEA GROUP  001983  

09/06/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Démolition-Miramas  
Acq ETAT SUD LAC  
: MOE phase AOR  

487,50    302  ANTEA GROUP  001983  

30/06/2021  CF139169O  13MIR008  6011156  Assurances - 
Portage  

Cat 3 assurance DAB 
RC  

14,13   5716  ASSURANCES  
PILLIOT  

001983  

09/07/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

AMO sur les biens 
du département 13  

13,87   5604  QUADRATEK     

09/07/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Acq N° 00671 -  
SEDDI -  
Vidéosurveillance 
du site au 191 Rue  
Roger Salengro à  
MRS  

200,00   4911  VPSitex  001983  

16/07/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Acquisitions  
Multiples - Mission 
Astreinte AMO sur 
sites BdR (Mai  
2021)   

14,00   5604  QUADRATEK     

19/07/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

ASTREINTE  
Bouches du Rhône  

14,00   5604  QUADRATEK     

31/07/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

AMO sur les biens 
du département 13 
(Juillet 2021)  

14,00   5604  QUADRATEK     

11/08/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Travaux de 
désamiantage et de 
déconstruction d'un 
bâtiment 
d'habitation sur la 
commune de 
Miramas (1  

22 624,00   2606  ETABLISSEMENT 
MORIN SAS  

001983  

17/08/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

location multisites  66,00   4911  VPSitex  001983  

18/10/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Travaux de 
désamiantage et de 
déconstruction d'un 
bâtiment 
d'habitation sur la 

6 991,00   2606  ETABLISSEMENT 
MORIN SAS  

001983  
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commune de 
Miramas (1  

19/10/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

10 AV ARISTIDE  
BRIAND - AOUT  
2020 - lot 1  

84,54   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

19/10/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

10 AV ARISTIDE  
BRIAND - Sept 2020  
- lot 1  

84,54   1646  SQUALE  
SECURITE 13  

001983  

28/10/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du  

Astreinte du mois 
d'Aout 2021 - du  

5,00   5604  QUADRATEK     

 
    patrimoine - 

Portage  
01/08 au 11/08 
inclus  

    

28/10/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Suivi  
DEBROUSSAILLAGE  
Bouches du Rhône  
[13]  

47,70   5604  QUADRATEK  002151  

02/11/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Forfait mensuel 
d'astreinte 
téléphonique du 
mois de Septembre  
2021  

5,60   5943  DELTEXPLAN     

03/11/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Forfait mensuel 
d'astreinte 
téléphonique du 
mois d'Octobre  
2021  

5,70   5943  DELTEXPLAN     

03/11/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Forfait mensuel 
d'astreinte 
téléphonique du 
mois de Aout 2021  

5,70   5943  DELTEXPLAN     

06/12/2021  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

TAXES CANAL 
COMMUN  

79,75   2077  ASA ST CHAMAS 
ET MIRAMAS  

001983  

14/12/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Travaux de 
désamiantage et de 
déconstruction d'un 
bâtiment 
d'habitation sur la 
commune de 
Miramas (1  

-6 991,00   2606  ETABLISSEMENT 
MORIN SAS  

001983  

15/12/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Travaux de 
désamiantage et de 
déconstruction d'un 
bâtiment 
d'habitation sur la 
commune de 
Miramas (1  

5 400,00   2606  ETABLISSEMENT 
MORIN SAS  

001983  

15/12/2021  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Travaux de 
désamiantage et de 
déconstruction d'un 
bâtiment 
d'habitation sur la 
commune de 
Miramas (1  

1 591,00   2606  ETABLISSEMENT 
MORIN SAS  

001983  
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24/01/2022  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Forfait mensuel 
d'astreinte 
téléphonique du 
mois de Novembre  
2021  

6,00   5943  DELTEXPLAN     

28/03/2022  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

Forfait astreinte 
téléphonique janvier 
2022  

6,00   5943  DELTEXPLAN     

15/06/2022  CF139169O  13MIR008  6011142  Travaux de 
valorisation 
foncière - 
Portage  

Démolition-Miramas 
ETAT Sud Lac :  
Mission SPS phase  
Conception et  
Réalisation  

356,40   5243  SOCOTEC  
CONSTRUCTION  

001983  

13/09/2022  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

REDEVANCE CANAL  
COMMUNAL 2022 - 
MIRAMAS  

60,80   2077  ASA ST CHAMAS 
ET MIRAMAS  

001983  

13/09/2022  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

REDEVANCE CANAL  
COMMUNAL 2022 - 
MIRAMAS  

31,29   2077  ASA ST CHAMAS 
ET MIRAMAS  

002151  

13/09/2022  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

REDEVANCE CANAL  
COMMUNAL 2022 - 
MIRAMAS  

5,25   2077  ASA ST CHAMAS 
ET MIRAMAS  

001983  

13/09/2022  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

REDEVANCE CANAL  
COMMUNAL 2022 - 
MIRAMAS  

2,70   2077  ASA ST CHAMAS 
ET MIRAMAS  

002151  

14/09/2022  CF139169O  13MIR008  60111531  Frais de 
gestion du 
patrimoine - 
Portage  

-Forfait d'Astreinte  
Décembre 2021  

6,00   5943  DELTEXPLAN     

    TOTAL              
464  

      
516,39   

   

                              
                              

Dépenses prévisionnelles                       

                              

Date comptable Affaire  Opération  Compte  
Intitulé 

du 
compte  

Objet  Montant  Tiers  
Raison sociale 

du tiers  
Sommier  

Acquisition  

                            

   TOTAL              0,00           
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Annexe n°4 - Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et remboursement des débours  

 

Application des modalités du PPI 2021 – 2025 approuvé par délibérations du Conseil 
d’Administration n°2020/36 du 26 Novembre 2020.   

 

Le prix contractuel de cession est établi conformément aux conditions générales de cession de l’EPF 
définies dans son Programme Pluriannuel d’Interventions et dans le cadre d’un conventionnement 
déterminé avec la ou les collectivités concernées.  

  

Règle générale : Prix de cession = Prix de revient prévisionnel   

  

Le prix de cession correspond au prix de revient prévisionnel pour la durée de portage. La notion de 
prix « prévisionnel » est nécessaire car au moment de la revente des biens tous les éléments de 
dépense ne sont pas forcément connus. L’établissement du prix prévisionnel se fera sur la base d’un 
bilan prévisionnel prenant en compte l’ensemble des coûts connus et des dépenses et/ou recettes 
susceptibles d’intervenir avant la date de cession.  

  

Les éléments constitutifs du prix de cession sont notamment les suivants :  

  

• Le prix d’acquisition foncière majoré des frais annexes (droits de mutation, frais de notaire, 
commissions, indemnités d'éviction ou d'expropriation, etc.),  

• Les dépenses de gestion du patrimoine, de toutes natures, supportées par l’EPF pendant 
la durée de portage (sécurisation, gardiennage, débroussaillages, travaux, assurances, 
frais de gestion, frais de relogement, etc.),  

• Les dépenses de remises en état des sols comprenant travaux de démolition, dépollution 
ou de « proto-aménagement » c'est-à-dire de valorisation foncière (pré verdissement par 
exemple) ou de préparation à l’aménagement ultérieur (remembrements fonciers ou 
désenclavement).  

• Les dépenses d’études de schéma d’organisation urbaine, d’études de pré-projets et 
d’études opérationnelles éventuelles.  

• Les dépenses correspondant à des missions d’assistance, d’expertise ou de fourniture de 
service sous traitées.  

• Les frais liés aux contentieux (frais de représentation en justice, dépens, indemnités, etc.). 

  L’ensemble des dépenses prévisionnelles susceptibles d’intervenir jusqu’à la date 

de cession.  

• Les provisions concernant les dépenses susceptibles d’intervenir jusqu’à la date de 
cession.  

• Les frais financiers, uniquement s’ils correspondent à des emprunts spécifiquement 
adossés au projet pendant la durée de portage.  

  

  

  
Modalités particulières sur la prise en compte des taxes foncières et des recettes locatives :  
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Recettes Locatives  

• Les recettes locatives perçues par l’EPF ne sont pas comptabilisées en allègement des prix 
de cession.  

Taxes foncières   

• Les taxes foncières seront imputées au prix de revient de l’opération.  

  

Le prix de cession, à l’issue de la période de portage, sera égal au prix de revient prévisionnel tel que 
défini ci-dessus, diminué le cas échéant des produits rattachables à l’opération : subventions 
éventuelles perçues par l’EPF pour la réalisation du projet, fonds de minoration SRU, etc.    

  

Il est rappelé que l’EPF agit en qualité d’assujetti. Dans ce contexte, les cessions réalisées par 
l’Etablissement sont toujours soumises à TVA (délibération du Conseil d’Administration n°2011/24 du 
17/06/2011).  

  

La mutualisation pour la cession de plusieurs biens est possible. Dans ce cas, le calcul du prix de 
cession s’entend à l’échelle d’un terrain, d’un bien bâti, d’un site ou d’un ensemble de sites issus d’une 
même convention sur une Commune ou un EPCI. Cette mutualisation devra se faire avec l’accord du 
garant et des collectivités concernées.  

  

Dans le cas d’opération nécessitant d’engager des cessions partielles dès lors que la maitrise foncière 
totale n’est pas assurée, le prix de cession de chaque tranche sera établi sur la base de l’estimation 
prévisionnelle nécessaire à cette maitrise globale à terme. Un échéancier prévisionnel de cession, sur 
la base d’un prix moyen, pourra être établi et sera réajusté sur les dépenses réellement intervenues au 
fur et à mesure de la libération des fonciers.  

  

Les conventions opérationnelles prévoient, à titre principal, une vente des terrains aux opérateurs qui 
réalisent le projet : opérateurs publics (aménageurs en concession d’aménagement, bailleurs sociaux, 
établissements publics, etc. …), opérateurs privés ou institution publique lorsque celle-ci est maître 
d’ouvrage. Les actes de cession comportent toujours des obligations sous forme de cahiers des charges 
correspondants aux objectifs du projet. Le choix des opérateurs et les modalités de la cession sont 
soumis à l’accord de la collectivité. Dans tous les cas, les actes de cession expliciteront les conditions 
d’usage ultérieur des biens conformément aux objectifs de la convention et la collectivité devra 
approuver le bilan prévisionnel de l’opération foncière et le cahier des charges de cession des terrains.  

  

La collectivité garantit le rachat des terrains si ceux-ci ne trouvent pas preneur au terme de la 
convention. Dans ce cas, la collectivité s’engage à racheter les terrains au plus tard au terme de la 
convention (soit une signature de l’acte et un paiement effectif réalisé au plus tard au terme de la 
convention).   

Au-delà de ce délai, la collectivité versera à l’EPF, en sus du prix de cession, une indemnité de retard. 
Celle-ci sera calculée sur la base d’un taux annuel de 1,5 %, appliqué au montant global de la cession, 
et proportionnel au retard constaté à la signature de l’acte.  

  

A noter que d’une manière générale, les actes de cession aux collectivités locales seront mis au point 
en tenant compte de la réglementation appliquée par les Services des Domaines  
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En cas de cession partielle d’un site aux acquéreurs désignés par la collectivité, celle-ci s’engage à 
racheter les reliquats fonciers à l’EPF à la valeur du prix de cession tel que décrit ci-dessus déduction 
faite du montant des cessions aux opérateurs.  

Enfin, dans l’hypothèse de l’abandon d’un site d’intervention, la collectivité s’engage également à 
rembourser l’intégralité des dépenses réalisées par l’EPF au plus tard au terme de la convention. Le 
montant à rembourser sera déterminé selon les mêmes modalités financières que celles vues au 
paragraphe précédent (dont pénalités notamment).  

  

Le paiement total du prix devra intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la signature 
de l’acte authentique. Toute demande exceptionnelle de différé de paiement sera soumise à 
l’approbation du Conseil d’Administration. Ces demandes ont pour objectif de faciliter les cessions aux 
collectivités, lorsqu’elles sont rendues nécessaires. Il sera rendu compte annuellement au Conseil 
d’Administration du contrôle effectué sur les différés de paiement accordés durant l’exercice N-1.  
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