CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
A AIX-MARSEILLE UNIVERSITE POUR L’ECOLE DU CINEMA LA SATIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'E.P.C.L La Métropole Aix-Marseille-Provence
58, boulevard Charles Livon
13007 MARSEILLE

représenté par Sa Présidente en exercice régulierement habilitée
a signer la présente convention par délibération
du Bureau de la Métropole en date du

Organisme public AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille

représenté par Son Président, Monsieur Eric BERTON

ci-aprés désigné « structure»

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

L’Agenda du développement économique, adopté le 30 juin 2022 a réaffirmé I'engagement de la
Métropole Aix-Marseille-Provence aux c6tés des acteurs de I'enseignement supérieur et de la
recherche.

Cet engagement de la Métropole porte sur le soutien aux campus d’enseignement supérieur et aux
équipements de recherche, qui constituent des leviers essentiels pour accompagner la compétitivité
des entreprises, en méme temps qu’un marqueur fort du dynamisme et de I'attractivité du territoire.
Il se traduit notamment par un soutien renforcé aux projets et équipements de recherche
déterminants pour renforcer I'excellence de la recherche métropolitaine et contribuer a l'intégration
des transitions énergétiques et environnementales
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ARTICLE 1 - PRESENTATION DU PROJET

La présente convention a pour objet de définir et de préciser les modalités de participation financiére
de la Métropole Aix-Marseille-Provence a l'acquisition d’équipement pour I'école du cinéma, La
SATIS, d’Aix Marseille Université, forme a un niveau master des professionnels de 'audiovisuel et
du cinéma et devient la 4éme école supérieure publique de cinéma en France.

Le projet est centré sur le développement de différents métiers du cinéma et de I'audiovisuel mettant
en ceuvre de nombreuses innovations. Ce développement doit permettre le renforcement de la post-
production (création des effets spéciaux visuels et des décors virtuels, travail de I'étalonnage,
mixage immersif...), mais également des métiers techniques de direction de la post-production et
ceux de la production déléguée et de la réalisation. Cette formation émerge d’un besoin en lien avec
le développement des tournages dans la région et d’'un constat que la post production est un maillon
de la filiere cinéma qui est trés peu développée localement.

Les équipements concernent du matériel technique pour la création des effets spéciaux visuels et
la création des prises de vue pour les maquettes, les décors, l'intégration des accessoires dans les
décors. Il y a trois types de matériels :

- Les stations de travail : Il s'agit d'ordinateurs trés puissants associés a des systémes de
sauvegarde permettant le traitement numérique des images (voir la création des images dans
certains cas).

- Une caméra de haut niveau permettant de capter les images qui seront ensuite retouchées,
retravaillées ou des images qui seront intégrés dans des décors fabriqués et/ou des images qui
incluront des effets spéciaux réalisés a la prise de vue (et retouchés par la suite).

- Le parc lumieres : Il s'agit ici d'investir dans un parc d'éclairage led qui permettra I'éclairage des
scénes visuelles sur un plateau de tournage mais également d'assurer I'éclairage des maquettes,
des décors et de produire toutes les images de qualité qui pourront étre retravaillés sur les stations
de travail. Ce parc permet aussi de favoriser I'éco-responsabilité en réduisant de maniére drastique
la consommation électrique par rapport a des éclairages au tungstene.

ARTICLE 2 - COUT DU PROJET ET PARTICIPATION DE LA METROPOLE

La Métropole est sollicitée en cofinancement avec L’Etat et la Région a hauteur de 150 000 euros
pour I'équipement nécessaire au développement de la post-production au sein de I'école du cinéma
de La SATIS.

Le soutien financier de la Métropole représente 56,39% du codt global de I'opération dont le colt
est estimé a 266 000 euros HT.

Le co0t total prévisionnel de 266 000 euros HT correspond au montant total des dépenses retenues
par la Métropole pour le projet, objet de la présente demande.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

DEPENSES (€ HT) RECETTES (€)
Equipements techniques : 266 000 € | Etat 16 000 €
Caméras, station VFX, parc
lumiere Région Provence-Alpes-Cote 100 000 €
d’Azur
Métropole AMP 150 000 €
TOTAL 266 000 € 266 000 €

2/5

Recu au Contréle de légalité le 14 octobre 2024



Le montant de la subvention ne saurait faire I'objet d‘une réévaluation conduisant au dépassement
de ce montant.

ARTICLE 3 - MODALITES DE PAIEMENT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le paiement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :

v" Premier versement de 15 000 euros a la signature de la convention.

v" Des acomptes seront effectués en fonction de I'avancée du projet au prorata d’'un décompte
certifié par le Représentant Iégal de la structure et son Comptable (listes des factures
acquittées avec indication du nom du fournisseur, du montant, de la date de réglement) et
d’un rapport intermédiaire. Ces acomptes ne pourront pas excéder 80 % de la subvention
totale.

v' Le solde interviendra a la fin de I'opération, sur production du rapport final de I'opération,
accompagnés du décompte définitif certifié par le Représentant Iégal de la structure et son
Comptable public (état des paiements effectués et liste des factures acquittées).

Calendrier prévisionnel : 2024/2025

Conformément au Réglement Budgétaire et Financier, si le montant des dépenses varie a la hausse,
la participation de la Métropole n’est pas réévaluée. Si le montant des dépenses varie a la baisse,
la participation de la Métropole est recalculée au prorata des dépenses réelles justifiées sur le
montant des dépenses prévisionnelles.

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la convention sans I'accord écrit de la Métropole, celle-ci peut suspendre ou diminuer
le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déja versés au titre de la présente convention.

[ARTICLE 4 — DUREE DE LA CONVENTION |

La présente convention prendra effet a la date de sa notification.

La présente convention est consentie pour la durée nécessaire a I'exécution de leurs obligations par
chacune des parties.

Elle trouvera son terme au plus tard au versement du solde de la subvention.

ARTICLE 5 - CONTROLE DE L’'OPERATION

La structure s’engage a affecter la subvention versée par la Métropole exclusivement a la réalisation
de I'opération définie a l'article 1 de la présente convention.

5.1 Controle :

Pendant et au terme de la présente convention, un contréle sur place peut étre réalisé par la
Métropole. La structure s'engage a faciliter I'accés a toutes piéces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile. Le refus de leur communication entraine
le remboursement de la subvention.
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5.2 Suivi :

La structure s’engage a informer réguliérement la Métropole de I'état d’avancement et de
déroulement de I'action défini a I'article 1 de la convention selon des modalités établies d’'un commun
accord entre les deux parties.

Toute modification importante du programme devra étre acceptée par la Métropole Aix-Marseille
Provence.

La Métropole pourra demander a la structure de participer a des réunions de suivi, a chaque fois
gu’elle le jugera utile.

ARTICLE 6 : PUBLICITE - COMMUNICATION

La structure s’engage a apposer, sur tous les supports de communication relatifs a I'opération
soutenue par la Métropole, le logo de la Métropole en respectant la charte graphique métropolitaine
et a y faire apparaitre la participation financiere de celle-ci.

La Métropole pourra demander a la structure des justificatifs attestant de I'apposition du logo
(photographie par exemple).

La structure s’engage également a communiquer sur le partenariat avec la Métropole dans toute
conférence de presse, interview, etc. et faire participer les représentants de la Métropole aux
actions publiques concernées.

En cas de non-respect de ces obligations, la Métropole se réserve le droit de demander le
reversement de la subvention concernée.

|ARTICLE 7 : FORCE MAJEURE |

En cas d’inexécution d’'une obligation contractuelle, la partie débitrice de ladite obligation ne sera
pas considérée comme défaillante, si I'exécution de I'obligation a été rendue impossible par un cas
de force majeure entendu comme un événement extérieur a la volonté des parties empéchant
raisonnablement I'exécution de I'obligation contractuelle et imprévisible lors de la conclusion de la
présente convention.

La partie en situation de se prévaloir d’'un tel cas de force majeure devra avertir 'autre partie sans
délai par courrier, mail ou télécopie de I'existence de la force majeure, et faire ses meilleurs efforts
pour trouver une solution de remplacement ou en tout cas, reprendre I'exécution du contrat dés que
cette reprise sera raisonnablement possible.

L’exécution de la présente convention se trouvera suspendue dés la survenance du cas de force
majeure, si I'obligation dont I'exécution est empéchée constitue I'une des obligations significatives
de la présente convention.

Les parties se rencontreront pour convenir de nouvelles modalités d’exécution de ces engagements.
A défaut d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, la présente convention pourra étre
résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans versement d'indemnité
de part et d’autre, aprés constatation du désaccord entre les parties.

|ARTICLE 8 : RESPONSABILITE |

L’aide financiére apportée par la Métropole Aix-Marseille Provence, a I'opération ne peut entrainer
sa responsabilité a aucun titre, que ce soit pour un quelconque fait ou risque préjudiciable au
bénéficiaire, pouvant survenir en cours d’exécution.
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|ARTICLE 9 : REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES |

La présente convention pourra étre résiliée de plein droit par 'une ou l'autre des parties, par lettre
recommandée avec accuseé de réception, en cas de manquement de I'une ou l'autre des parties a
ses obligations contractuelles. Dans ce cas toutefois, la résiliation ne pourra intervenir a linitiative
de I'une des parties que passé un délai d’'un mois suivant une mise en demeure adressée a l'autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.

En cas de manquement grave de la structure, la Métropole sera fondée d’exiger la restitution des
sommes pergues, soit en totalité, soit au prorata temporis.

[ARTICLE 10 : AVENANT |

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’'un commun accord par les deux parties fera I'objet d’'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent conduire a
remettre en cause les objectifs généraux définis a l'article 1°.

|ARTICLE 11 : INTANGIBILITE DES CLAUSES |

Une tolérance relative a I'application des clauses et conditions de la présente convention ne pourra
jamais, quelle qu'en ait pu étre la durée ou la fréquence, étre considérée comme une modification
ou suppression des clauses et conditions de la présente convention.

|ARTICLE 12 : INTUITU PERSONAE |

La présente convention étant conclue « intuitu personae », la structure ne pourra en céder les droits
en résultant a qui que ce soit.

|ARTICLE 13 : RECOURS |

Tout litige résultant de I'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif
de Marseille 31 rue Jean-Francgois Leca 13235 MARSEILLE Cedex 02. Le requérant peut saisir le
Tribunal Administratif de Marseille de maniére dématérialisée, par le biais de I'application
informatique « Télérecours citoyen » accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.
Cependant les parties s’engagent avant tout recours contentieux a se rencontrer afin de trouver une
solution amiable.

Fait a Marseille, le

Pour Aix-Marseille Université Pour la Métropole
Son Président La Présidente
Monsieur Eric BERTON Martine VASSAL

5/5

Recu au Contréle de légalité le 14 octobre 2024



