
CONVENTION AVEC LA SOCIETE LOVELY PLANET
AUTORISANT LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET L’ENTRETIEN D’UN 

MUR EN LIMITE DES PARCELLES AZ065 ET AZ132 SITUEES SUR LA 
COMMUNE DE GEMENOS

Entre : 

La METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE,
Etablissement public de Coopération Intercommunale dont le siège est situé Le Pharo 
- 58, boulevard Charles LIVON 13007 Marseille
Représentée par son président en exercice, dûment habilité pour intervenir en cette 
qualité aux présentes.

Et désignée ci-après «la Métropole »,
D’une part

Et : 

La société Lovely Planet représentée par Carole ANSELMINO, agissant en qualité de 
gérante du site, 

Ci-après dénommée « Le propriétaire », 
D’autre part 

Et collectivement désignés sous la dénomination « les parties »

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

La Métropole, autorité organisatrice de la mobilité depuis le 1er janvier 2016, dans le 
cadre de son Plan de Mobilité approuvé le 16 décembre 2021, a prévu la réalisation 
d’une nouvelle ligne du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre Aubagne et 
Gémenos, ligne mise en service en septembre 2025. 

Ce projet s’accompagne de la réalisation d’un itinéraire cyclable passant notamment 
par le Chemin des Paluds à Aubagne puis par une section nouvelle à réaliser en 
continuité et se raccordant au Chemin des Graviers et à l’avenue du Garlaban à 
Gémenos.



Cette nouvelle section est implantée en bordure nord des parcelles AZ065 et AZ132, 
situées sur la commune de Gémenos.

Au niveau de l’extrémité est de la voie verte projetée, il est nécessaire de remplacer le 
mur existant délimitant ces deux parcelles précitées. Afin de garantir la tenue des 
terres et l’intégration de la voie verte.

En effet, le raccordement de la voie verte nécessite une réhausse du talus. Pour 
assurer la tenue de ce talus, le mur existant doit donc être remplacé en lieu et place 
par un mur plus haut dont la géométrie permettra de reprendre la poussée des terres 
du talus réhaussé.

Étant donné que le nouveau mur sera implanté à l’emplacement de l’actuel, aucune 
acquisition foncière n’est nécessaire. Toutefois :

- la réalisation des travaux requiert une emprise temporaire sur lesdites 
parcelles ;

- et l’entretien ultérieur de ce nouveau mur implique une servitude de passage 
au bénéfice de la Métropole.

Cette emprise temporaire et cette servitude, sur les parcelles appartenant LOVELY 
PLANET, sont définies sur les documents joints en annexe 1.

Dans ce contexte, la Métropole sollicite l’établissement d’une convention avec la 
société LOVELY PLANET afin de fixer les modalités d’intervention pour la réalisation 
de ces travaux, avec utilisation d’emprises de chantier temporaires et servitude 
ultérieur de passage en limite nord des parcelles AZ065 et AZ132.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de la réalisation de la voie verte intégrée à l’opération du BHNS 
Aubagne Gémenos, le propriétaire des parcelles AZ065 et AZ132 sises sur la 
commune de Gémenos, autorise la Métropole, ainsi que les entreprises dûment 
accréditées, à réaliser des travaux de génie civil sur et depuis leurs parcelles précitées 
selon les conditions et modalités définies par la présente convention.

Il autorise également la démolition de son mur de clôture assurant le soutènement du 
talus en vue de son remplacement par le nouveau mur réhaussé qui, une fois réalisé, 
restera sa propriété.

Il octroi enfin à la Métropole et par extension aux entreprises dûment accréditées par 
cette dernière, une servitude de passage sur les parcelles susvisées en vue de 
l’entretien ultérieur de ce nouveau mur. 

La présente convention n’a pas vocation à se substituer à l’autorisation de voirie ou 
toute autre disposition administrative nécessaire à ce type d’intervention. 



ARTICLE 2 : DESIGNATION DES PARCELLES

La présente convention concerne les parcelles cadastrées section AZ065 et AZ132.

ARTICLE 3 : OBJET DES TRAVAUX A REALISER 

La Métropole souhaite procéder aux tâches suivantes :

- Mise en place d’un bouton de commande du portail pour assurer les entrées-
sorties des engins de chantier pendant la période des travaux et déplacement 
provisoire du dispositif d’alarme avant le démarrage des travaux ;

- Démolition de la portion de mur existant à rehausser : 17,00 m + retour 3,00 m 
(voir plan) ;

- Réalisation des terrassements permettant d’ancrer la semelle du mur de 
soutènement dont seul le talon avant de 0.20 m et l’épaisseur du mur resteront 
sur les parcelles AZ065 et AZ132 ;

- Réalisation de la semelle puis du mur de soutènement ;
- Fourniture et pose d’une clôture en panneaux rigides de 1.50 m de hauteur sur 

le couronnement du mur ;
- Réalisation des remblais pour recouvrir la semelle ;
- Reprise complète du traitement de surface du mur existant conservé en partie 

ouest comprenant la préparation des supports, la réfection des enduits et 
l’application d’une finition identique à celle du nouveau mur, afin d’assurer une 
parfaite homogénéité d’aspect et de teinte ;

- Fourniture et pose de la clôture en panneaux rigides de 1.50 m de haut déposée 
dans le cadre des travaux en 2024 ; ces travaux spécifiques seront réalisés 
dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente convention ;

- Réfection de la voie à l’identique de l’existant après comblement des fouilles ;
- Remise en fonctionnement définitif du bouton de commande du portail et de 

l’alarme.

ARTICLE 4 : RECEPTION DES TRAVAUX

Les modalités de réception partielle ou complète sont fixées par la Métropole en 
application des marchés de travaux qu'elle aura conclus avec les entrepreneurs.

En amont du prononcé de la réception, le propriétaire sera invité à participer aux 
opérations préalables à la réception des ouvrages afin qu’il puisse formuler toutes 
observations qu’elle estimera utile se rapportant aux ouvrages réalisés et respectant 
le programme validé.

La Métropole ou son représentant s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des 
opérations de réception avec ou sans réserve, notamment eu égard aux observations 
du propriétaire.

A l'issue des opérations de réception suivies, le cas échéant, des levées de réserves, 
la Métropole établira un PV de réception (EXE 6) ainsi qu’un PV de levée de réserves 
(EXE 8) si besoin.



La réception de l'ouvrage emportera transfert à la Métropole de la garde de l'ouvrage 
jusqu'à la remise de ce dernier au propriétaire.

A titre indicatif, la durée des travaux est d’environ 1 mois et le démarrage des travaux 
sera fixé ultérieurement entre les parties.

ARTICLE 5 : REMISE FINALE DU MUR

Les PV de réception et de levée de réserves, le cas échéant, dûment signés seront 
transmis au propriétaire par voie électronique afin de déclencher les opérations de 
remise de l’ouvrage.

Cette transmission vaudra prise de possession par le propriétaire du nouveau mur.

ARTICLE 6 : ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux contradictoire en présence des parties sera dressé avant et après la 
réalisation des prestations.

La comparaison de ces états des lieux servira de base pour déterminer, le cas échéant, 
les travaux de remise en état ou pour fixer les indemnités correspondantes aux travaux 
de ladite remise en état. 

ARTICLE 7 : ENTRETIEN DU MUR

Par la présente convention, le propriétaire octroi une servitude de passage sur les 
parcelles visées à l’article 2 au bénéfice de la Métropole et par extension des 
entreprises dûment accréditées par cette dernière, en vue de l’entretien du nouveau 
mur, ultérieurement à la remise de cet ouvrage.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à partir de sa notification au propriétaire.

Elle s’applique tant que le nouveau mur conserve son lien physique et fonctionnel avec 
la voirie métropolitaine.

ARTICLE 9 : INDEMNITES ET PAIEMENT 

La convention ne donne lieu à aucune indemnité au profit du propriétaire qui consent 
les droits d’intervention y afférents à titre gratuit.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE 

10-1 Responsabilité

La responsabilité de la Métropole ne pourra être engagée qu’à raison des prestations 
réalisées dans le cadre de la présente convention pour tous les dommages survenus 
de son fait, ou de celui des entrepreneurs dûment accrédités, aux ouvrages ou aux 
personnes.



Le propriétaire est responsable de tous dommages matériels directs qui pourraient 
être causés du fait ou à l’occasion des prestations ou des travaux dont il aurait la 
responsabilité, à l’exception des dommages indirects et/ou immatériels.

Les dommages indirects et/ou immatériels sont ceux qui ne résultent pas directement 
de leur fait fautif de celui de leurs cocontractants, notamment de toute perte de 
chiffre d’affaires, de bénéfice et de préjudice commercial et autre perte de revenus.

Le propriétaire demeure responsable du respect des règles de l’art et des mesures 
de sécurité applicables à ses travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage et leur 
maîtrise d’œuvre.

Le respect de la législation en matière de sécurité à l’intérieur du chantier reste 
du ressort du propriétaire.

10.2 Assurance

Le propriétaire déclare être titulaire de polices d’assurances leur permettant de 
couvrir leurs responsabilités susceptibles d’être mises en cause dans le cadre de la 
présente convention.

ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE

Les parties s’engagent à considérer comme confidentiels tous les documents, 
informations et données, quel qu’en soit le support, qu’elles échangent à l’occasion 
de l’exécution de la présente convention.

En conséquence, elles s’interdisent de les communiquer ou de les divulguer à des 
tiers pour quelques raisons que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la partie 
concernée.

ARTICLE 12 : LITIGES

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout litige relatif à l’interprétation et à 
l’exécution de la présente convention.

En cas de contestation ou de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les parties conviennent de s’en remettre, à défaut d’accord et 
après épuisement des voies amiables, à l’appréciation du tribunal compétent.

ARTICLE 13 : PIECES CONTRACTUELLES

- Les pièces constitutives de la présente convention sont : La présente 
convention

- ANNEXE : Plans du mur, des emprises nécessaires et de la servitude ultérieure

ARTICLE 14 : ANNEXES

- Plans du mur, des emprises travaux nécessaires et de la servitude ultérieure



ARTICLE 15 : SIGNATURE

Fait à………………….., 
le…………………….. 

Pour la société Lovely Planet
La gérante du site 

Pour la Métropole Aix-Marseille-
Provence 

Mme Carole ANSELMINO Le Président
M. Nicolas ISNARD 



Annexe 1 : Plans du mur, des emprises travaux nécessaires et de la servitude ultérieure






