

[illegible]

						Total HT	Total TTC
Total HT	116 000,00 €	Total HT	74 812,00 €	Total HT	110 160,00 €	300 972,00 €	445 166,40 €
Maitrise d'Œuvre 10%	11 600,00 €	Maitrise d'Œuvre 10%	7 481,20 €	Maitrise d'Œuvre 10%	11 016,00 €	30 097,20 €	44 516,64 €
Contrôle technique 2%	2 320,00 €	Contrôle technique 2%	1 496,24 €	Contrôle technique 2%	2 203,20 €	6 019,44 €	8 903,33 €
CSPS 1%	1 160,00 €	CSPS 1%	748,12 €	CSPS 1%	1 101,60 €	3 009,72 €	4 451,66 €
Aléas 8%	9 280,00 €	Aléas 8%	5 984,96 €	Aléas 8%	8 812,80 €	24 077,76 €	35 613,31 €
TOTAL GENERAL (HT)						364 176,12 €	538 651,34 €
REMUNERATION DU MANDATAIRE (HT)	13 108,00 €		8 453,76 €		12 448,08 €	34 009,84 €	50 303,80 €

Poste	Montant HT
Mise en conformité accessibilité (création d'un ascenseur PMR)	102 000,00 €
Etudes	8 160,00 €

Total HT	110 160,00 €
Maitrise d'Œuvre 10%	11 016,00 €
Contrôle technique 2%	2 203,20 €
CSPS 1%	1 101,60 €
Aléas 8%	8 812,80 €
TOTAL GENERAL (HT)	133 293,60 €
REMUNERATION DU MANDATAIRE (HT)	12 448,08 €